







Evidenčné číslo zhotoviteľa:  







Evidenčné číslo objednávateľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :                         CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.
Sídlo:



    Štúrova 101, 059 21 Svit, okr. Poprad
Zapísaný v:

                OR SR: Okresného súdu Prešov,

                                                    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38881/P
Štatutárny zástupca: 
Ing. Martin Ľach, konateľ


Ing. Peter Hric, prokurista a ekonomický riaditeľ
Zástupca vo veciach 


zmluvných: 
Ing. Martin Ľach, konateľ 


v technických veciach: 
Ing. František Galuš, CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.


k podmienkam eurofondov: 
Ing. Alojz Gandi, CHEMOSVIT, a.s.


Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:
SK03 0900 0000 0004 9051 4302
SWIFT (BIC):
GIBASKBX

IČO: 
36 459 852
DIČ: 
2020016141
IČ DPH: 
SK2020016141
Tel.: 
+421 52 715 2026

E-mail: 
galus.f@chemosvit.sk
Webová stránka: 
https://www.strojchem.com
(ďalej len „objednávateľ“) 
na jednej strane a
Zhotoviteľ :  


........................................................................................
Sídlo:



........................................................................................
Zapísaný v:


........................................................................................

Štatutárny zástupca: 

.......................................................................................

Zástupca vo veciach             

zmluvných:
                      
.......................................................................................
technických:                         
.......................................................................................
IČO:



........................................................................................
DIČ: 



........................................................................................
IČ DPH: 


........................................................................................
Tel.: 



........................................................................................
Fax: 



........................................................................................
E-mail: 


........................................................................................
Web:



........................................................................................
Bankové spojenie:

........................................................................................
IBAN:



........................................................................................
SWIFT (BIC):


........................................................................................
(ďalej len „zhotoviteľ”) 
na strane druhej

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli nasledovne:

Zmluva o dielo (ďalej aj „ZoD“) vychádza aj z podmienok ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej aj „Zmluva o poskytnutí NFP“), číslo zmluvy: KZP-PO4-SC421-2018-46/AQM1, spolu s jej prílohami a dodatkami, uzatvorená medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (poskytovateľ) a CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. (prijímateľ). 
Predmetná zmluva je zverejnená na portáli https://www.crz.gov.sk/, resp. https://www.crz.gov.sk/zmluva/5562579/.
Čl. 2. Úvodné ustanovenia zmluvy
2.1  
Nasledovné dokumenty, ktoré upresňujú podmienky Zmluvy o dielo majú poradie záväznosti v zostupnom poradí:

(a) kompletná ZoD vrátane jej príloh,
(b) výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu 62-63“ (ďalej aj „verejné obstarávanie“, alebo „súťaž“) vrátane príloh,
(c) ponuka úspešného uchádzača - zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania. 
2.2 
V prípade akýchkoľvek rozporov v dokumentoch má prednosť dokument, ktorý je           v poradí postupnosti uvedený skôr.
Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa zistí rozdiel medzi výkazom výmerom           realizačného projektu a technickou dokumentáciou, potom platia údaje z Výkazu výmer - Rozpočtu.
Dodatky a prílohy k ním budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.
2.3  
Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej aj „písomnosť“) zasielaná druhej zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely ZoD za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takejto písomnosti sa považuje deň:

a) jej prevzatia zástupcom alebo pracovníkom zmluvnej strany, 

b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, ktorá je zvyčajne 18 dní, v prípade uloženia zásielky na pošte alebo u iného doručovateľa,
c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku alebo vrátenia zásielky s poznámkou “Adresát neznámy“.
2.4 
Počas platnosti ZoD je zhotoviteľ povinný uvádzať vo všetkých predkladaných elektronických aj listinných dokladoch (rozpočet, faktúry, dodacie listy a pod.) presné názvy jednotlivých položiek, tak ako boli uvedené v schválenom Výkaze výmer - Rozpočte, prípadne v ich objednávateľom, resp. poskytovateľom schválených aktualizovaných verziách.
Čl. 3. Podklady pre uzatvorenie zmluvy
3.1  Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je úspešným uchádzačom - zhotoviteľom predložená ponuka v rámci verejného obstarávania, súčasťou ktorej je aj ocenený Výkaz výmer - Rozpočet, spolu s ostatnými dokumentami.

3.2  
Zhotoviteľ má povinnosť v rámci realizácie stavebného diela používať predmetný Výkaz výmer – Rozpočet, okrem listinnej podpísanej formy aj  elektronickú verziu (editovateľnú vo formáte MS Excel). Všetky prípadné zmeny a doplnenia musia vychádzať z predmetného Výkazu výmer – Rozpočtu a musia mať rovnakú formu.
Čl. 4. Predmet plnenia zmluvy

4.1 
Predmetom plnenia tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa  stavebné dielo: „Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu 62-63“
          v rozsahu podľa príloh tejto zmluvy a podmienok/dokumentov výzvy na predkladanie ponúk.
          Miesto realizácie: priemyselný areál CHEMOSVIT, a.s., 059 21 Svit; p.č. KN-C 441/40 k.ú. Svit; súp. č. 758 v zmysle projektovej dokumentácie.
4.2  
Záväzok zhotoviteľa k vykonaniu diela:

         - zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou stavebného diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou  stavebného diela  a prehlasuje, že je oprávnený na výkon predmetu plnenia zmluvy, 
- zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v zmysle podmienok verejného obstarávania vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby (ďalej aj „PD“), v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela, vrátane vyjadrení k nim, s ktorými objednávateľ preukázateľne oboznámil zhotoviteľa – viď. prílohy výzvy na predloženie ponuky a v súlade s platnými technickými  normami a všeobecne záväznými predpismi a tiež v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP, 
· zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje seba i prípadných subdodávateľov plnením zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok. 

4.3    Záväzok objednávateľa:

         - objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť na zhotovenie diela a dielo vyhotovené  v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa podmienok v tejto zmluve.

Čl. 5. Termíny plnenia predmetu zmluvy
5.1 
Objednávateľ sa zaväzuje :

         - odovzdať stavenisko zhotoviteľovi pre realizáciu najneskôr do 6 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti ZoD, v zmysle bodu 13.1 tejto ZoD.
         Zhotoviteľ sa zaväzuje:

· prevziať stavenisko pre realizáciu v termíne určenom objednávateľom, pokiaľ uvedenému nebudú brániť závažné prekážky,

· predložiť doklad o poistení zodpovednosti za škodu v zmysle bodu 10.15 tejto ZoD najneskôr pri odovzdaní staveniska,        

· realizovať predmet plnenia zmluvy vymedzený v bode 4.1. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
- začiatok realizácie stavebného diela najneskôr do 5 kalendárnych dní od 
odovzdania staveniska, 
- ukončenie realizácie stavebného diela ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod. do ............ (najneskôr do 36 týždňov) týždňov odo dňa odovzdania staveniska.

5.2   Najneskôr pri odovzdaní staveniska zhotoviteľ predloží harmonogram prác, ktorý sa po odsúhlasení objednávateľom a stavebným dozorom stane súčasťou dokumentácie realizácie stavebného diela, vrátane uzatvorenej poistnej zmluvy v zmysle bodu 10.15 tejto ZoD.
5.3    Prípadné meškanie s plnením zmluvy: 

· zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa a stavebného dozora o vzniku  akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením akýchkoľvek termínov uvedených v  tejto zmluve a v harmonograme prác. V prípade, že omeškanie je spôsobené opodstatnenými extrémne nepriaznivými poveternostnými podmienkami, vyššou mocou, pandémiou a pod., termín realizácie sa posúva o dobu meškania, ktorá bola týmto zavinením spôsobená len po vzájomnom odsúhlasení zástupcami objednávateľa /resp. poskytovateľa NFP, ak si to povaha danej zmeny vyžaduje/ vo veciach zmluvných a veciach technických, stavebného dozoru a zástupcami zhotoviteľa v zmluvných a technických veciach, vrátane stavbyvedúceho a to formou zápisu do stavebného denníka a aktualizáciou harmonogramu prác. 
Čl. 6. Cena predmetu zmluvy - stavebného diela

6.1
Zmluvná cena za zhotovenie stavebného diela vychádza z ponuky do verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou  sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.

6.2
Zmluvná cena stavebného diela:

- celková cena bez DPH:




.................   €

- DPH v zmysle platnej legislatívy ..... %:
  
  
.................   €

- celková cena s DPH:     




..................  €
6.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je z jeho strany nemenná a pevná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene. 

V zmluvnej cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetného stavebného diela a minimálne ďalšie nižšie uvedené náklady, t.j. pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny musia obsahovať všetky prípadné náklady na (ak je relevantné):
· náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, PD, za podmienok uvedených v ZoD,

· náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu a vodné), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,  

· náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,

· náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. jeho časti, kde sa realizujú práce, podľa dohody s objednávateľom, aby nebol znemožnený prístup do objektov, na susediace pozemky, 
· všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov (najmä pomocných) bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela, 

· náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,

· náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác (§ 77 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
· náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,

· náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre realizáciu stavebného diela alebo nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom, 

· náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,

· náklady na presun hmôt na medzidepónie, resp. medziskládky v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií, resp. medziskládok. Medzidepónie a medziskládky budú určené po dohode objednávateľa so zhotoviteľom a užívateľom dotknutých pozemkov,
· náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, paženie, čerpanie podzemnej alebo povrchovej vody a pod., 

· náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,

· náklady na stratné zabudovávaných materiálov,

· náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,

· náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov a objektov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,

· náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou zhotoviteľa počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,

· náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,

· náklady na výkony kompletizácie stavby pred odovzdávacím a preberacím konaním,

· všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,

· všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje zhotoviteľa,

· náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov a osôb prechádzajúcich staveniskom,

· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,

· náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
· náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,

· náklady na uzavretie poistenia zodpovednosti za škody, pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho subdodávateľov (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je 700 000,00 €. Minimálna poistná doba je do doby úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania stavebného diela,
· náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, pokiaľ bude pre zhotoviteľa potrebná,

· náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD (dokumentácia skutočného vyhotovenia) v potrebnom počte vyhotovení,
· predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v troch exemplároch a to najmä: stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, záručné listy, doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas výstavby, podrobná fotodokumentácia realizovaných stavebných prác, dokumentácia skutočného vyhotovenia a pod.

6.4 
Do ceny stavebného diela sú okrem nákladov uvedených v bode 6.3 tejto ZoD zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, pričom zhotoviteľ v plnej miere akceptuje podmienky verejného obstarávania.

Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi a stavebnému dozoru všetky dokumenty, doklady k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a iné písomnosti v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Pokiaľ sú predložené niektoré dokumenty v pôvodnom jazyku, musia byť súčasne predložené aj ich úradné preklady do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

Objednávateľ informuje zhotoviteľa, že z nákladov zhotoviteľa uvedených v tejto ZoD nemá vo svoj prospech žiadny výnos.
6.5
Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou  časťou tejto  zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivých  položiek  oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu sú pevné a nerevidovateľné, tak, ako sú uvedené v ponuke úspešného uchádzača - zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.  
6.6 
Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu zmluvy bude nasledovný:   

-
každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému Výkazu výmer - Rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. osobitným Zápisom a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, stavebného dozora a v prípade potreby aj projektanta. V prípade, že zmena bude podliehať kontrole poskytovateľa NFP, bude zhotoviteľ dané práce vykonávať až po ich odsúhlasení poskytovateľom NFP. 

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo Výkaze výmer - Rozpočte, tzn. použijú sa jednotkové ceny z Výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch zhotoviteľa. Vo Výkaze výmer - Rozpočte zhotoviteľ vyplní jednotkové ceny položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta (napr. príkaz Round) a vždy cenou vyššou ako 0,00 €. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom uviesť na 2 desatinné miesta,
-
v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou vypracuje zhotoviteľ dodatok k zmluve.
6.7
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou a ustanoveniami tejto zmluvy, nebudú objednávateľom uhradené. 
6.8 
V prípade, ak to bude relevantné, zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH.

6.9
Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2022, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.12.2022. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovanie inflačného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartály. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH. 
Čl. 7. Platobné podmienky
7.1
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi  preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zmluvy po prevádzkyschopných ucelených celkoch (fakturačných celkoch) na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených a potvrdených zástupcom objednávateľa vo veciach technických a zmluvných a stavebným dozorom v súpise vykonaných prác. 

Objednávateľ je povinný takto predložený súpis prác a dodávok odsúhlasiť alebo vrátiť  s uvedením výhrad v lehote do 5-tich pracovných dní od jeho obdržania. 


Objednávateľ uhradí faktúry do výšky 90% z dohodnutej ceny vrátane DPH za dokončenú časť (fakturačný celok). Zvyšných 10% z ceny dokončenej časti uhradí objednávateľ až po ukončení a úspešnom prevzatí celého diela. 

Za ucelené celky (fakturačné celky) sa budú považovať ukončené práce na jednotlivých častiach stavebného diela v zmysle Výkazu výmer - Rozpočtu:


časť 1 – Zateplenie obvodového plášťa



(vrátane pol. č. 35, 38 z časti Výmena okien a dverí)


časť 2 – Zateplenie strechy 


časť 3 – Výmena okien a dverí




(bez pol. č. 35, 38)

     časť 4 – Ostatné súvisiace práce.
7.2 
Zhotoviteľ vystaví faktúru s prílohami za vykonané práce fakturačného celku min. v šiestich  rovnopisoch (štyri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre stavebného dozora a jeden pre zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov musí faktúra byť v súlade s bodom 2.4 tejto ZoD.

Faktúry a ich prílohy vystavené zhotoviteľom budú zodpovedať požiadavkám vyplývajúcim aj zo Zmluvy o poskytnutí NFP. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na opravu, resp. doplnenie. Lehota splatnosti faktúry v takom prípade začína plynúť až doručením  opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť fakturačné podklady (najmä: súpis vykonaných prác, krycí list čerpania rozpočtu, zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a pod.) aj v elektronickej podobe vo formáte .xls/.xlsx. 
Prílohami každej faktúry uceleného celku za príslušné obdobie sú najmä:

- súpis vykonaných prác,

- krycí list čerpania rozpočtu,

- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
- fotokópia dodacích listov zabudovaných materiálov,

- fotokópia dokladov o uložení odpadu na organizovanú skládku odpadu a prípadne dokladov o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín,
- fotodokumentácia na CD/DVD nosiči týkajúca sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch (tu postačuje predložiť fotodokumentáciu v dvoch vyhotoveniach – jedno pre objednávateľa a jedno pre stavebného dozora). 
7.3 
Čas plnenia peňažného záväzku (lehota splatnosti faktúr) sa stanovuje na: do 90 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.          
7.4
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nebude obsahovať prílohy v zmysle bodu 7.2 tejto ZoD je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote do 5-tich pracovných dní od jej obdržania. Čas plnenia v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi so všetkými prílohami.
7.5
Stavebné dielo bude financované z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 45% celkových oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP; z finančných prostriedkov objednávateľa vo výške 55% celkových oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
Čl. 8. Záruka a zodpovednosť za vady diela

8.1 
Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v súlade so záväznými STN EN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa stavebné dielo obvykle užíva.

8.2    Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať stavebné dielo minimálne 60 mesiacov - počas záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom úspešného protokolárneho prevzatia diela od zhotoviteľa. Všetky vady diela budú posudzované podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
8.3 
Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád zrejmých z odovzdávacieho a preberacieho konania alebo záručných vád.
         Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených PD, Výkazom výmer – Rozpočtom, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
         Vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 7 kalendárnych dní od uplatnenia objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, najmä počas nevhodných poveternostných a klimatických podmienok.

8.4 
Prípadnú reklamáciu vady stavebného diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, listinnou alebo elektronickou formou na adresu zhotoviteľa. 
8.5 
Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia nahlásenia predmetnej vady v listinnej, resp. elektronickej forme. Sú to najmä tie vady, ktoré neznesú odklad a na základe ktorých nemôže objednávateľ stavebné dielo užívať, hrozí mu majetková ujma alebo je ohrozená bezpečnosť alebo môžu vzniknúť následne ďalšie škody na stavebnom diele.
8.6 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela poskytne objednávateľovi adresy, vrátane telef. čísel a e-mailov, na ktoré bude možné nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Zrealizovanú opravu vady zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá písomne Zápisom. Na prevedenú opravu poskytne zhotoviteľ záruku podľa bodu 8.2 tejto zmluvy. 

8.7.   V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v požadovanej  lehote, je v zmysle tohto článku objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Prípadné          odstránenie vady objednávateľom nemá vplyv na záruku diela. 
8.8  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú ním počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými subdodávateľmi, ktorých použil na realizáciu diela.
8.9   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia,         potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

Čl. 9. Zmluvné pokuty
 9.1  
V prípade, že sa zhotoviteľ z jeho viny dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny  celkom bez DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
 9.2   Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celkom bez DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
9.3   V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu           objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z celkovej ceny stavebného diela bez DPH.
9.4  Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa v písomne         zvolanom termíne min. 5 pracovných dní pred samotným odovzdaním staveniska sa         stanovuje sankcia na 500,00 € bez DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.    
9.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

9.6    V prípade, že zhotoviteľ nedodá objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska overenú        kópiu poistnej zmluvy, v zmysle bodu 10.15 tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny stavebného diela bez DPH za každý začatý deň omeškania; pokiaľ omeškanie bude trvať viac ako 15 kalendárnych dní, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD.
9.7   
V prípade, že zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa, zaplatí        zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny stavebného diela bez DPH. Pokiaľ zhotoviteľ poruší ustanovenie o zmene subdodávateľa v predchádzajúcej vete, uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
9.8 
Za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 100,00 € bez DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
9.9
Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.
Čl. 10. Podmienky uskutočnenia prác
10.1
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko pre realizáciu stavebného diela nezaťažené právami tretích osôb tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s PD, Výkazom výmer - Rozpočtom a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ plochy pre zriadenie zariadenia staveniska a určí miesto na odber potrebných energií, vrátane ich merania za spotrebované množstvo. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska znáša zhotoviteľ.
        Fakturácia za spotrebu energií bude účtovaná dodávateľom energií  podľa aktuálneho cenníka v danom čase spotreby.

        Súčasné ceny za energie v priemyselnom areály CHEMOSVIT sú: 

elektrika 118,00 € bez DPH za MWh 
         pitná voda (vodné) 1,3623 € bez DPH za m3
        
Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi odovzdá:

- právoplatné stavebné povolenie, 
- vyjadrenia dotknutých orgánov k vydaniu stavebného povolenia, 
- projektovú dokumentáciu pre realizáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach,

- zoznam s presným vytýčením všetkých podzemných vedení týkajúcich sa realizácie stavby. 
Zhotoviteľ zodpovedá len za škody ním spôsobené na objednávateľom vytýčených podzemných vedeniach, s ktorými preukázateľne zhotoviteľa oboznámil.
10.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto zmluvy na základe písomného Zápisu/Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví stavebný dozor v súčinnosti s objednávateľom.
10.3 
Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu prítomnosť jeho zodpovedného  pracovníka  na stavenisku, počas vykonávania diela. 
Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon stavebného dozoru na stavbe, ktorého určí najneskôr pri odovzdaní staveniska a bude uvedený v predmetnom Zápise. 
10.4  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku  čistotu  a poriadok a vykonávať opatrenia smerujúce k obmedzeniu hlučnosti, nadmerného prachu a hromadeniu prebytočného odpadu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, bezpečné prechody, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia  osôb  pri práci a osôb prechádzajúcich alebo zdržujúcich sa v mieste vykonávania prác, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály na stavenisku, vrátane ich ochrany proti poškodeniu a odcudzeniu a pod.
10.5  Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné        predpisy,  všetky  zákony  a  ich  vykonávacie  vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov, ktoré sú súčasťou stavebného povolenia.  
10.6 Zhotoviteľ môže časť plnenia zo zmluvy zabezpečovať subdodávateľsky. Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky, údaje o všetkých známych subdodávateľoch a osobách oprávnených za nich konať sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke, majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.

Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy, nesmie tak urobiť bez súhlasu objednávateľa resp. poskytovateľa NFP. Zároveň musí zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke, má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.

Zhotoviteľ je povinný oznamovať objednávateľovi zmeny údajov o subdodávateľoch a určené pravidlá na zmenu subdodávateľov. 
10.7 
Objednávateľ označí stavbu predpísaným spôsobom v zmysle stavebného zákona, stavebného povolenia a podľa požiadaviek, ktoré budú vznesené na odovzdaní staveniska (označenie podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP). 
         Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko a priestor, kde sa práve stavba realizuje tak, aby bol zabránený vstup nepovolaným osobám.
10.8
Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod. a pri dodržaní podmienok stavebného povolenia a vyjadrení dotknutých orgánov a to za čiastočnej prevádzky v jednotlivých objektoch. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.
10.9
Zhotoviteľ je povinný bezprostredne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie stavebného diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehoty ukončenia stavebného diela.

10.10
Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí na kontrolu objednávateľ a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Výzva musí byť doručená najmenej 3 kalendárne dni vopred a to zápisom zhotoviteľa do stavebného denníka, resp. formou, ktorá bude dohodnutá pri odovzdaní staveniska.

Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.

Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3-troch kalendárnych dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach.
10.11
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním stavebného diela objednávateľovi v dohodnutom termíne o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný Zápis z odovzdávacieho a preberacieho konania. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác stavebným denníkom, revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, priebežnou fotodokumentáciou, a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri odovzdávacom a preberacom konaní. 
Prevzatie stavebného diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom, resp. pre nepredloženie úplných dokumentov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu. Pod prevzatím stavebného diela sa rozumie stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samostatná prevádzky schopná časť, pokiaľ je to relevantné.
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi a stavebnému dozorovi min. 5 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami do uplynutia lehôt podľa Čl. 7 bod 7.2 Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle podmienok  Zmluvy o poskytnutí NFP a je povinný poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky a EÚ s cieľom odsúhlasiť  alebo skontrolovať priebeh prác. Zároveň je povinný vytvoriť oprávneným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie, podklady  a listiny týkajúce sa realizácie predmetu ZoD, je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb  zodpovedných za realizáciu stavby.
         Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uvedenú povinnosť strpieť výkon kontroly  aj v rámci jeho zmluvného (záväzkového) vzťahu s každým subdodávateľom.
10.13 Zhotoviteľ je povinný počas platnosti ZoD poskytovať informácie a podklady nevyhnutné pre plnenie monitorovacích a informačných povinnosti Objednávateľa (Prijímateľa) vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj dodatočných požiadaviek poskytovateľa NFP.

10.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku, pokiaľ si to bude vyžadovať poskytovateľ NFP.
10.15
Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady uzavrieť poistenie zodpovednosti za škody, pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho subdodávateľov (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je 700 000,00 €. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia k termínu uvedenému v bode 5.1 tejto ZoD. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 9.6 tejto ZoD, resp. na odstúpenie od ZoD bez finančných nárokov zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu je zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania stavebného diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku objednávateľa súvisiaceho s realizovaným stavebným dielom. 
10.16 Zhotoviteľ poverí každodenným riadením stavebných prác na stavenisku  stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. iným rovnocenným dokladom vydávaný v krajine jeho sídla.
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: /titul, meno a priezvisko, mobil, e-mail/

...............................................................................................................................................
          Za bezpečnosť práce na stavbe poverí kvalifikovanú osobu.
          Osoba zodpovedajúca za BOZP na stavbe je: / titul, meno a priezvisko, mobil, e-mail /
...............................................................................................................................................
10.17 Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol podrobne oboznámený a zaväzuje sa zabezpečiť a dodržiavať, aby jeho zamestnanci a iné osoby, plniace jeho úlohy alebo vstupujúce do  areálu  objednávateľa dodržiavali „Pravidlá správania sa externých spoločností v areáli CHEMOSVIT“  ktoré tvoria prílohu výzvy na predloženie ponuky.
10.18 Pokiaľ zhotoviteľ a jeho subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a jeho zmien, potom zhotoviteľ v plnej miere nesie zodpovednosť za dodržiavanie uvedenej povinnosti aj na úrovni jeho subdodávateľov. V prípade, že v súvislosti s porušením tejto povinnosti zhotoviteľa budú objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného štátneho orgánu udelené sankcie alebo určené finančné korekcie, zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v rozsahu vzniknutej škody. 

10.19 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre  zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
10.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení.

10.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

10.22 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela, t.j. napr. majster zhotoviteľa bude vykonávať priebežne elektronickú fotodokumentáciu realizácie celého stavebného diela bez výnimky – časti diela pred realizáciou, v priebehu realizácie a po realizácii. Z fotografií musia byť zrejmé širšie vzťahy (identifikácia miesta realizovaných fotografií), ale aj fotografie preukazujúce detaily, napr. aj fotografie s priloženým meradlom, ktoré budú preukazovať napr. hrúbku, šírku, priemer a pod. Konkrétne počty fotografií objednávateľ nepredpisuje, no musí ich byť toľko, aby bol podrobne zdokumentovaný denný priebeh realizácie v príslušnej časti stavebného diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) ku každým fakturačným podkladom počas obdobia realizácie predmetného diela.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí, resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa bezodkladné vrátenie už uhradených finančných prostriedkov na účet objednávateľa. Ďalšia fakturácia zhotoviteľa voči objednávateľovi a jej úhrada bude možná až po vyrovnaní predmetných finančných záväzkov voči objednávateľovi, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.
10.23 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom. Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
10.24 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.).
10.25 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko ku dňu písomného odovzdania a prevzatia stavebného diela.
Čl. 11. Vyššia moc

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich          nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy,          pandémia, opodstatnené extrémne nepriaznivé poveternostné podmienky, pri ktorých by boli ohrozené požadované parametre diela, bola by ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pracovníkov na stavbe atď. Prípadné meškanie s plnením termínu zmluvy v dôsledku opodstatnených extrémnych nepriaznivých poveternostných podmienok sa bude riadiť ustanovením uvedeným v bode 5.3 tejto zmluvy. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci  strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy formou dodatku vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana,  ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

Čl. 12. Vlastníctvo diela
12.1 
Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom úspešného odovzdania a prevzatia diela uvedenom v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Vlastnícke právo k dielu a ku všetkým jeho súčastiam prechádza na objednávateľa až úplným uhradením ceny diela.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia
13.1 
ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu (MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania – v jeho platnom aktuálnom znení), ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. 


Plnenie podľa zmluvy je možné až po nadobudnutí jej účinnosti.
13.2 V súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky, článok 3, bod 18) si objednávateľ vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo ZoD medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

13.3  Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.4
Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmene alebo k novelizácií niektorých zákonov (napr. zákon o odpadoch, zákon o verejnom obstarávaní a pod.), alebo k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú relevantné pre plnenie zmluvy, budú sa zmluvné strany bez písomnej zmeny zmluvy naďalej riadiť znením relevantným pre jej ďalšie plnenie.
13.5  Podmienky nezachytené v tejto zmluve sa riadia všeobecnými platnými ustanoveniami           Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne platných predpisov a zákonov. 

13.6 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku           vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd. 


V prípade ak vzniknú akékoľvek spory v súvislosti s touto zmluvou, tak budú prejednané a rozhodnuté pred príslušným súdom Slovenskej republiky podľa slovenských právnych predpisov.

13.7
Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá         objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
13.8 
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto ZoD prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
13.9  Prílohy zmluvy:
         - príloha č. 1: Položkovitá kalkulácia - ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v listinnej forme a elektronickej podobe v editovateľnom  formáte MS Excel na CD/DVD a pod.


- príloha č. 2:  Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky a zoznam subdodávateľov
      V ................................., dňa ..................            

Vo Svite, dňa ..................
          ................................................               

................................................

                 za zhotoviteľa

           za objednávateľa

    ................................




Ing. Martin Ľach, konateľ
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