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Znizenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

OBSAH CASTI PROJEKTU:

cisla casti Nazvy ¢asti a objektov tisla objektov
E| 1 DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV | SO| 01

1 ARCHITEKTONICKO —~ STAVEBNE RIESENIE
1 TECHNICKA SPRAVA

2 PODORYS 1.NP - BURACIE PRACE

3 PODORYS 1.NP- BURACIE PRACE objekt 62

4 PODORYS 2.NP - BURACIE PRACE

5 PODORYS 3.NP - BURACIE PRACE

6 REZY - BURACIE PRACE

7 POHLADY - BURACIE PRACE

8 POHLADY - BURACIE PRACE

9 PODORYS 1.PP - NOVY STAV

10 PODORYS 1.NP - NOVY STAV

11 PODORYS 1.NP - NOVY STAV objekt 62

12 PODORYS 2.NP - NOVY STAV

13 PODORYS 3.NP - NOVY STAV

14 REZY - NOVY STAV

15 POHLADY - NOVY STAV

16 POHLADY - NOVY STAV

17 VYPIS VYPLNI OTVOROV

18 VYPIS VYROBKOV

19 DETAILY

VSEOBECNE POZNAMKY:

Projekt je dusevnym vlastnictvom Architekti on:off

Kopirovanie akejkolvek casti je mozné len so stihlasom generalneho projektanta.

Projekt je spracovany v podrobnosti dokumentécie pre prisluiny stuper akcie.

Projekt nenahradza dielensku a vyrobni dokumentéciu.

Kazda Cast projektu je neoddelitelna suéast celého projektu.

Akukolvek nejasnost riesit vyluéne s generalnym projektantom.

Interiérové prvky nie su sticastou riesenia projektovej dokumentacie - na vykrese st schematicky zaznacené ich
poloha a tvar.

Rezy st vykresfované podrobne v mieste rezovej ¢iary, pohlady do rezaného vnitra objektu su nezavazné a nie su
vykreslené podrobne.

Projektant vykonal podrobny prieskum skutkového stavu riesenych priestorov v rdmci svojich moZnosti,
Nebolo mozné zachytit vietky skryté alebo zastavané kon&trukcie a rozvody (konstrukcie skryté v zakladoch,
podhladoch, pedlahach a pod).
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Znizenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

VZHLAD BUDOVY:
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM:

C - SILIKONOVA OMIETKA — SKRABANA 1,5 mm, RAL 7046 TMAVO 3EDA
D - SILIKONOVA OMIETKA — SKRABANA 1,5 mm, RAL 7035 SVETLO $EDA
J - SILIKONOVA OMIETKA — SKRABANA 1,5 mm, RAL 9016 BIELA

VSETKY OMIETKY PRED POUZITIM VYVZORKOVAT 11!

OKENNE KONSTRUKCIE A PARAPETY:
« PLASTOVE OKENNE KONSTRUKCIE HRANATE
INTERIER -BIELE, EXTERIER - BIELE RAL 9016

« PLASTOVE DVERNE KONSTRUKCIE HRANATE
INTERIER —BIELE, EXTERIER — BIELE RAL 9016

KLAMPIARENSKE VYROBKY

« RAL 7004

INTERIER

STROPY

+ podhlad sadrokarton malba biela + malba biela

ZAMOCNICKE A KLAMPIARENSKE VYROBKY
« RAL 7004

ZOZNAM VYKONOV:
SO 01.10 BURACIE PRACE

1. DEMONTAZ EXTERIEROVYCH KLAMPIARENSKYCH KONSTRUKCII

Demontovat vietky fasédne oplechovania a klampiarense prvky ktoré je potrebné demontovat pred osadenim
zateplovacieho systému. Demontovat vratane vietkych uchytévacich prvkov

2a. DEMONTAZ OKENNYCH KONSTRUKCII, VNUTORNYCH A VONKAJSICH PARAPETOV

Demontaz oznacenych okennych plastovych kontrukcif. Okenné konitrukcie osadené v murovanom osteni vyburat
tak, aby sa ¢o najmenej poskodilo ostenie a nadprazie.

2b. DEMONTAZ OKENNYCH KONSTRUKCII, VNUTORNYCH A VONKAJSICH PARAPETOV

Okenné konstrukcie osadené v ocefovom rame (severnd strana budovy 62) vyrezat tak, aby sa ¢o najmenej poskodil
nosny ocelovy rdm . Po demontovani okien je potrebné povrch ocefového ramu zarovnat a zabrsit, tak aby bola
mozna montaz novych okennych konstrukcii.

Ocelovy ram na severnej strane budovy 62, do ktorého sa budu vkladat nové okenné vyplne je potrebné vy¢istit,
prebrusit, odstranit koréziu a natriet jeden krat zékladnym naterom a dvakrat vrchnym naterom RAL 7004.

3. DEMONTAZ KOPILITOVYCH A SKLOBETONOVYCH KONSTRUKCII

Konstrukcie demontovat vratane ocelového rdmu. Ostenia a nadprazia zacistit tak, aby bola moznéa montaz novej
okennej konstrukcie.

4. DEMONTAZ PRIEMYSELNYCH BRAN

Ocelové priemyselné brany demontovat vratane ocelového ramu a vietkych kotviacich prvkov. Ostenia a nadprazia
zadistit a vyspravit tak, aby bola mozna montaz novej sekcionarnej bra ny. Je potrebné demontovat aj kovové
posuvné brany, ktoré prestali pinit funkciu a to tak, aby sa neposkodila uz existujlica sekcionarna brana.

5. DEMONTAZ PODHLADU NA 3.NP

st Tttt oty TECHNICKA SPRAVA SO 01 Strana 3



Znizenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

Podhlad na 3.NP je z¢asti pévodny - dreveny a zéasti novy - kazetovy v ocelovom réme. Rozsah vid' graficka &ast,
legenda miestnosti.

Kazetovy aj dreveny strop je potrebné demontovat vratane vietkych hlavnych aj doplnkovych konitrukcii.

6a. DEMONTAZ EXTERIEROVYCH DVERI

Demontaz oznacenych dvernych plastovych konstrukcii. Dverné konétrukcie osadené v murovanom osteni vybdrat
tak, aby sa o najmenej poskodilo ostenie a nadprazie.

6b. DEMONTAZ EXTERIEROVYCH DVERI

Demontaz oznacenych dvernych ocelovych konstrukcii. Dverné konitrukcie osadené v murovanom osteni vyburat
tak, aby sa ¢o najmenej poikodilo ostenie a nadprazie.

7.DEMONTAZ DAZDOVYCH ZVODOV, ZLABOV

Demontovat dazdové Zlaby, zvody vratane vietkych uchytdvacich prvkov.

8. DEMONTAZ BLESKOZVODU

Demontaz bleskozvodu po celej dlzke, demontovaf vratane uchytéavacich konzol, demontovat tak aby sa
bleskozved dal znova pougzit.

9. DEMONTAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

Demontaz strieSky nad vchodom do prevadzky jedalne.

10. DEMONTAZ PREKRYTIA TEPLOVODNEHO KANALA

Demontaz beténovych panelov ktoré prekryvaji kanal na rozvod teplovodného media. Kandl je potrebné vy¢istit.
11. BURANIE PRIMUROVKY

Vykop pozdlz severnej steny a demontaz tehlovej a Zelezobeténovej primurovky na severnej strane budovy 62.
Demontovat az po horn hranu zakladovych konitrukcii,

12. DEMONTAZ ODVODNOVACIEHO Z1:ABU

Odvodiiovaci zlab je potrebné demontovat po celej dlzke aby bolo mozné odkopat vykop okolo severnej steny
budovy 62.

13. DEMONTAZ OCELOVYCH REBRIKOV

Demontovat ocefové rebriky tak, aby bola mozné ich spitné namontovanie po ukonceni zateplovacich préc.
Vzdialenost rebrika od steny musi ostat rovnak4 ako pred zateplenim.

ZAMOCNICKE VYROBKY

Vietky zdmocnicke vyrobky na fasade (striesky, rebriky, stlpiky zabradlia, vetrace mriezky) rozsah vid. grafica ¢ast
vykres pohladov - novy stav, obrusit, vy¢istit a natriet jeden krét zakladnym naterom a dvakrat vrchnym naterom
RAL 7004.

SO 01.20 OBVODOVY PLAST

Nosny systém budovy 63 tvori Zelezobeténovy, stlpovy nosny systém. Ako obvodovy plést je pouzita tehlova stena
hribky 300mm.

Nosny systém budovy 62 tvori zelezobeténovy, stipovy nosny systém. Ako obvodovy plast st pouzité
plynosilikdtové panely ukotvené na ZB nosné stlpy. V niektorych miestach st ako vypliové murivo pouzité tehlové
steny hr.:300mm

Exterierova povrchové Uprava je brizolit, ktory je na viacerych miestach znehodnoteny dazdom. Fasada nesplfia
poZadované mechanické a estetické a teplotechnické vlastnosti.

Riesenie : Vrdmci rekonstrukcie fasddy navrhujeme demontdz vSetkych nesddrznych a poskodenych casti fasddy .
Vpripade vyrazného poskodenia je potrebné znehodnote miesta vyspravit cementovou maltou. Po vykovani biracich

a demontaznych prdc sa na plochy nanesenie kontaktny zateplovaci systému.

Postup pri zateplovani kontaktnym zateplovacim systémom : Pocas spracovania a tuhnutia materialu nesmie
teplota materialu, vzduchu a podkladu klesnut pod 5 stupfiov. Podklad musi byt dostatoéne rovny, rozdiel vacsi ako
5 mm je potrebne vyrovnat vapenno cementovou omietkou. Nesidriné ¢asti fasady po demontazi obkladov je
potrebne obit, vydute ¢asti odstranit a vyspravit. Podklad musi byt suchy bez vodneho filmu napr. po dazdi.
Izolaéné fasadne dosky MW sa kladu na vazbu, na zraz bezvyplnenia 3kar. Tepelny izolant sa lepi lepiacou stierkou
nanasanou zubovym hladitkom. Minimalne 24 hodin po prilepeni dosiek sa dodatoéne osadia hmozdinky:

-8 ks/m2 - plati pre narozia a kuty (okrajove oblasti budovy)

-8 ks/m2 - plati pre stredove oblasti budovy.
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ZniZenie energetickej ndroénosti priemyselného objektu 62-63

Typ hmozZdiniek — v zmysle technologickeho postupu pouziteho zateplovacieho systemu, staticky vypocet uvazuje s
typom kotvy (hmozdinky) EJOT Ejothrem STR U, STR U 2G alebo obdobnym. Hodnoty uvadzane vyrobcom pri

hrubke tepelnej izolacie
100 mm su nasledovne:

- Charakteristicka unosnost kotvy v podklade NRk=1,5 kN,

Pri navrhu kotvy sa uvazovalo s nasledujucimi vstupnymi hodnotami:

- Teren kategorie: Il

- Zakladna rychlost vetra: 26 m/s, nadmorska vyska do 700 m n.m.
Podklad pod izolant tvori ocistene obvodove murivo. V pripade vyberu inych kotiev, je nutne kontaktovat statika,
Kazdy typ hmozdinky ma svoje dimenzaéne charakteristiky, preto po vybere kotiev je potrebne predloZenie
vybraneho typu s jeho dimenzaénymi charakteristikami statikovi na posudenie. Zateplenie bude prevadzane z
leSenia resp. zo zavesnej lavky. Vstup do objektu je potrebne chranit striegkami. Pri vietkych stavebnych pracach je
nutne dodrzat vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Izolant prichytavat
tmelom a hmozdinkami (druh hmozdiniek urcit az po prevedeni sondy a trhovej skusky). Kazdy typ tffiov ma svoje
dimenzacne charakteristiky, preto po vybere tffiov je potrebne predlozenie vybraneho typu s jeho dimenzaénymi
charakteristikami statikovi na posudenie.
Pre zacatim prac na fasade je potrebné vykonat trhovi skiiku na zistenie pevnosti muriva a ZB konstrukcii.

W3: KZS - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM

hr. 160mm (MW)

- Fasédna Skrabana omietka, hr.: 1,5 mm 1,5mm
- Penetracny nater -mm

- Vystuzna vrstva, lepidlo + sietka 5mm

- Tepelny izolant mineralna vina, kontaktny zateplovaci systém 160 mm
- Lepidlo na lepenie izolantu 10 mm
- Pdvodna fasddna omietka BRIZOLIT 20 mm
- Pbvodna murovana stena, hr.: 300 mm 300 mm
- Interiérova omietka, hr.: 10 mm 10 mm
Pozndmka

* Dodrzat technologicky postup pri zabudovani vietkyich komponentov zateplovacieho systému
*** Vmieste prechodu dvoch materidlov presietkovaf dvakrdt

**¥* Do vysky 300 mm nad terénom pou?t extrudovany polystyrén

Ostenia okien a dveri zateplit minerdinou vinou hr.:20mm

W4: KZS - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM

hr. 160mm (MW)

- Fasadna Skrabana omietka, hr.: 1,5 mm 1,5 mm
- Penetracny nater -mm

- Vystuina vrstva, lepidlo + sietka 5mm

- Tepelny izolant mineralna vina, kontaktny zateplovaci systém 160 mm
- Lepidlo na lepenie izolantu 10 mm
- Pdvodna fasddna omietka BRIZOLIT 20 mm
- Pbvodny Zelezobetdnovy stlp, hr.: 500 mm 500 mm
- Interiérovd omietka, hr.: 10 mm 10 mm
Pozndmka

* DodrZat technologicky postup pri zabudovani vietkych kemponentov zateplovacieho systému
***V mieste prechodu dvoch materidlov presietkovat dvakrdt

**%x Do vysky 300 mm nad terénom pouit extrudovany polystyrén

Ostenia okien a dveri zateplit minerdinou vinou hr..20mm

WS5: KZS - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM

hr. 160mm (XPS)

- Spatny zasyp 600mm
- Nopova félia 10 mm
- Tepelny izolant extrudovany polystyrén, kontaktny zateplovaci systém 160 mm
- Lepidlo na lepenie izolantu 10 mm
- Hydroizolécia, asfaltovy pas 4 mm

- Pbvodné murovana stena/ nosné | profily, hr.: 160 mm 160 mm
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Znizenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

- Interiérova omietka, hr.: 10 mm 10 mm
Pozndmka

* Dodrzat technologicky postup pri zabudovani vsetkych komponentov zateplovacieho systému

*** V mieste prechodu dvoch materidlov presietkovat dvakrdt

***% Do vysky 300 mm nad terénom poust extrudovany polystyrén

Okolity terén okolo fasddy je potrebné odkopat do hibky 600mm. V mieste asfaltovej plochy je potrebné plochu vyrezat a potom
odkopat do hlbky 600mm. Po ukonéeni zateplovacich prdc je potrebné uviest plochy do pévodného stavu.

P1:KZS - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM

hr. 160mm (MW)

- Povodna interiérova nailapna vrstva 25mm
- Pbvodny cementovy poter, hr.: 50 mm 50 mm

- Pdvodny Zelezobeténova doska, hr.: 200 mm 200 mm
- Pbvodna fasddna omietka BRIZOLIT 20 mm
- Lepidlo na lepenie izolantu 10 mm
- Tepelny izolant mineralna vina, kontaktny zateplovaci systém 160 mm
- Vystuznd vrstva, lepidlo + sietka 5mm

- Penetracny néter -mm

- Fasadna Skrabana omietka, hr.:1,5 mm 1,5mm
Pozndmka

* DodrZat technologicky postup pri zabudovani vsetkych komponentov zateplovacieho systému

*** V mieste prechodu dvoch materidlov presietkovat dvakrdt

Ostenia okien a dverf zateplit minerdinou vinou hr.:20mm

Pocet kotveni je vypocitany na 8ks/m2. V rohoch je potrebné osadit 10ks/m2. (vid samostatnd polozka v rozpocte)

SO 01.30 VYPLNE OTVOROV

Pozndmka: podrobny popis vid tabulka - zoznam vyrobkov - E.1.1.17
PLASTOVE OKNO
KONSTRUKCIA:
- material - plast
- 6 komorovy pasiv
- stavebn4 hibka 85 mm
- sticinitel prechodu tepla celého okna
Uwmax = 1,0 W/m2K
- zasklenie - izolagné trojsklo
- teply distancny medzisklenny ramik
- kfucka, krytky pantov vo farbe kluciek
- kotviaca montaZna sada
- farba - biela, plastovy inetriér. parapet, sirka 200mm.
Vnltorné parapety pouzit iba pri oknach na budove 63.

EXTERIEROVY PARAPET:
- sii¢ast dodavky je hlinikovy chybany alebo extrudovany parapet, rozvinuté $irka exterierového parapetu
400mm. Sucastou dodévky su hlinnikové parapetné koncovky vo farbe parapetu. Farba biela.

SO 01.40 STRESNY PLAST

Pozndmka: sticastou doddvky poloziek streiného pldsta budu:

« vietky kotviace a ukoncovacie profily

- dalej vietky dilataéné

- dalej vietky Gpravy s prestupmi initaldcii,

« a dalSie inak nespecifikované neoddeliteiné sucasti konitrukcie a skladieb tak, aby bolo mozné kompletne zrealizovat
predmetnu ast diela.

S.2- STRESNA KONSTRUKCIA , MW 250 mm z interiérovej strany

- Foliova hydroizolacia 2mm

MRLRITERT, ooty TECHNICKA SPRAVA SO 01 Strana 6



ZniZenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

- Geotextilia -mm

- Pdvodné hydroizolacia, asfaltovy pas 5mm

- Spadovy fahéeny beténovy poter 50-150 mm
- Pbvodna Zelezobeténova doska, hr.: 200 mm 200 mm

- Pbvodna interiérova omietka 10 mm

- Tepelny izolant mineréalna vina, nekontaktny zateplovaci systém 250 mm

- Nosny rost podhladu 30 mm

- Parozabrana -mm

- Interiérovy SDK podhlad 12,5 mm
Pozndmka

* Dodrzat technologicky postup pri zabudovani vietkych komponentov strechy
* Dbat na poZiarnu odolnost stropnej konitrukcie

Pre zacatim prac na zatepleni strechy je potrebné vykonat trhovi skigku na zistenie pevnosti ZB
konstrukcie.

SO 01.50 UPRAVY POVRCHOV

1 Malby ocelovych konstrukcii (vyduchy vzd uchotechniky na fasade, striesky, stlpiky zabradlia) - Vynitena

investicia

Pouzitie: Malovanie ocelovyich konstrukcii, zabradli a prestresenia.

Technickeé riesenie: pévodnu farbu oskrabat drétenou kefou, podklad odmastit a vy¢istit. Zabradlie sa natrie jednym

antikoréznym naterom sivej farby a dvoma vrchnym syntetickymi nateromi farby RAL 7004.

Rozsah:

- H-Vzduchotechnické rozvody ( vyduchy- kominy na fasade fi 500 mm )-50 bm

- G- Elektro rozvod na fasade - kablovy kanal - 500x150 mm - 34 bm

- F-Stlpiky zabradlia fi 60 mm - 16 bm

- H-Vetracie mriezky na fasdde — 20 m2

- F-Zavetrenie zeriavovej drahy — profil 100x150 mm - 40 bm

- F—Pristreky pre material, rozmer pristretku 5x3 m, pocet 3 ks, nater stipikov a nosného systému strechy

- F - Pristre3ok nad hlavnym vstupom, nosné stlpy 150 x 150 mm pocet 4 ks, 16 bm, nater stlpikov a nosného
systému zasklenia

- F = Pristredky nad branami a dverami, rozmer pristreku 5x 0,5 m, poéet 2 ks, nater stipikov a nosného systému
strechy

S0 01.60 ZAMOCNICKE VYROBKY

1; F - Rebriky - Vynutena investicia

Technické rie3enie: Zamocnicky vyrobok je zvareny z pasovej ocele do ramu, a je prikotveny na fasédu. Vyrobok sa
natrie jednym antikoréznym naterom sivej farby a dvoma vrchnym syntetickymi nateromi farby RAL 7004.
Rozsah:

- Rebriky na fasdde — 15 bm

2. B - Plechové dvere - Vynitena investicia

Technickeé rieenie: Zamoénicky vyrobok je zvareny z pasovej ocele a plechu. Vyrobok sa natrie jednym
antikoréznym naterom sivej farby a dvoma vrchnym syntetickymi nateromi farby RAL 7004.

Rozsah:

- Plechové dvere jedno a dvojkridlové - 20 m2

3. Z.1 Prestresenie zasobovacieho vstupu do jedélne a kuchyne - Vyniitena investicia
Technické rieSenie: Kovova nosna konétrukcia s drevenym pomocnym nosnym roétom a CETRIS oplastenim.
Hydroizolacia Fatrafol, odkavapové a ititové lemovanie, odkva povy dazdovy systém.
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Znizenie energetickej naro¢nosti priemyselného objektu 62-63

Rozsah:
Rozmery 2 x 3 m - Poéet kusov — 1 ks

4, Z.2 Prefabrikované buidky pre vtaky do zateplovacieho systému - Vynitena investicia
Technickeé rieSenie: XPS budky pre vtaky, vid. vypis vyrobkov
Rozsah:

Pocet kusov - 32 ks

5. Z.3 Prefabrikované prekrytie teplovodného kanala — Vynutena investicia
Technickeé rieSenie: Prefabrikované zelezobeténové poklopy hribky 10 cm o rozmeroch 1000 x 500 mm, na dirku
teplovodného kanala. Poklopy st osadené na sucho a sd podlozené distacnymi podlazkami aby ich horna hrana
bola v jednej rovine. Z pohladového kraja je k pévodnému kanalu pripojeny beténovy parkovy obrubnik rozmeru
250x50x1000 s podkladnym beténovym Iézkom. Horna hrana obrubnikov mé licovat s hornou hranou poklopov.
Uprava prifahlych pléch.
Rozsah:

Dlzka kanala 24 m - Poéet kusov poklopov - 48 ks, Pocet kusov obrubnikov - 25 ks

6. Z.4 Prefabrikovany dazdovy zlab - Vynitena investicia
Technické rie3enie: Prefabrikované betdnové #labové tvarovky o rozmeroch 300 x 630 x 150 mm, osadené do
beténového I6zka. Zlab je v spade 1% ku pévodnej kanalizaZnej vpusti. Skéry st vyplnené cementovou maltou, tym
je zaistend vodotesnost zfabu. Uprava prifahlych pléch.
Rozsah:

Dizka Zfabu 73 m - Poéet kusov — 245 ks

7. Opléstenie hlavného vstupu CETRIS doskami ~ Vynitena investicia

Technické rieSenie: Dosky s kotvené do pomocného dreveného rostu, ktory je kotveny do beténovych soklovych
murikov. Pri streche st CETRIS dosky kotvené do pdvodného doskovania bokov a podhladu striesky. Pri soklovych
Castiach je vrchny okraj CETRIS dosiek oplechovany profilom K.5, pri streche je vrchny okraj dosiek oplechovany
profilom K 4 vid. vykaz klampiarskych konstrukei. Dosky CETRIS sui kladené v v zvislom rastri po 1000 mm so #karami
5 mm. Rost je uloZeny vo vodorovnom smere s osovou vzdialenostou 600 mm. Kotvenie dosiek do roitu je
navrhované z nehrdzavejlcich materialov. Kotvenie dosiek je pohladové,

8. Nater kovovych mrezina 1. NP - objekt 63 - Vynutena investicia

Technickeé riesenie: Zémocnicky vyrobok je zvareny z kru hovej a pasovej ocele. Vyrobok sa natrie jednym
antikoréznym naterom sivej farby a dvoma vrchnym syntetickymi nateromi farby RAL 7004.

Rozsah:

- 10 ks mrezi — 60 bm kruhovej ocele @ 10 mm/1 mreza

S0 01.70 KLAMPIARENSKE VYROBKY

Podrobny popis vid. vykaz klampiarenskych vyrobkov.

SO 01.80 ELEKTROINSTALACIA, BLESKOZVOD

Pred zacatim zateplovacich prac sa pévodny bleskozvod demontuje, v mieste zvislych zvodov bleskozvodu na
fasade je potrebné pouzit tepelnu izolaciu MW s presahom minimalne 200mm na kazdu stranu. Po ukonéeni
zateplenia sa namontuje pévodny bleskozvod. Je potrebné pouZit nové dlhsie konzoly na uchytenie bleskozvodu.
Celd kon3trukcia bleskozvodu musi byt zhotovena v sdlade so sicasne platnymi predpismi a normamill!

Rozsah: 85 bm bleskozvodu pre demontaz a spatnt montaz.

Pévodné rozvody elektroinitalacie na fasade nieje mozné prekryt kontaktnym zateplovacim sytémom z dévodu
servisu. Je potrebne ich zachovat na faséde v pévodnej pozici.
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Svietidla na 3. NP

Pri realizacii SDK podhladu na 3. NP je potrebné demontovat zavesené svietidl4 na strope, nosné lanka pred|zit
a svietidla po dokonceni SDK podhladu opatovne namontovat., Svietidla na chodbe je potrebné demontovat zo
stropu a po realizcii SDK opatovne namontovat, Stucastou je aj zapojenie elektroinitalacie.

Rozsah: 278 zavesenyich svietidiel na lankach. 13 ks svietidiel na strope.

SO 01.90 PROTIPOZIARNE ZARIADENIA

Je popisané v samostatnej casti PD - PO.

SO 01.100 OSTATNE OPATRENIA PRE VYSTAVBU
SO 01.101 ZARIADENIE STAVENISKA

Pozndmka: v tejto projektovej casti je potrebné zahrnut zariadenie staveniska pre cely rozsah objektovej skladby SO.
Rozsah je moZné orientacne specifikovat:

* Mobilné kanceldrske a satriové bunky

= Mobilné WC

- Skladové priestory

« Oplotenie staveniska

» Osvetlenie staveniska

* Ochrana vzrastlej zelene - stromov pocas vystavby

- Pred zacatim zateplovacich prdc, vzhfadom na vykondvanie prdc pocas plnej prevddzky budov, je potrebné vybudovat
ochranny kryt pred kazdym vstupom do budovy proti predmetom padajiicim zhora.

*iné - rozsah si definuje doddvatel podfa skutoényich poZiadaviek tak, aby bol pine schopny zabezpecit vystavbu objektov
podla objektovej skladby v plnom rozsahu.

Pri ndvrhu cenovej ponuky je potrebné zohfadnit pomerne stiesnené pomery a nedostatok miesta pre prvky zariadenia
staveniska, ich pripadné presuny a podobne.

SO 01.102 LESENIA

Pozndmka: sicastou cenovej ponuky a doddvky stavby musia byt vietky vykony spojené s montdZou, demontdzou
a prevddzkou:

* Vonkajsie lesenia, véitane leseni potrebnych pe montds fasddy

« Vnutorné leSenia, mobilné plosiny a pod.

* pripadne iné vykony uvedeného druhu potrebné pre riadne zhotovenie celého diela.

SO 01.103 SPRACOVANIE A ULOZENIE ODPADOV

Pozndmka: polozka zahfiia odpady z vys tavby a z buracich prdc, mimo zemnych préc uveden ych vo vitkopoch.
T, Odpady kategéria O

2. QOdpady kategéria N

Sucastou poloziek je odvoz a uloZenie na skladku, véitane poplatku za ulozenie.

SO 01.104 OPATRENIA PRE VYSTAVBU V ZLOM POCASI

Pozndmka: sucastou cenovej ponuky a doddvky stavb y musia byt vietky vykony spojené s:
» Odvih¢ovanie stavby pocas vystavby

- Viykurovanie stavby v zimnom obdobi

* Pomocnd izoldcia nad suterénom + docasné dazdové Zlaby, ak takéto riesenie predpokladd doddvatel'v rémci projektu
organizdcie vystavby.
= Pripadne iné vykony.

SO 01.105 DOPLNKOVE OPATRENIA
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Pozndmka: rozsah Specifikuje doddvatel svojou cenovou ponukou.

SO 01.106 ENERGIE POCAS VYSTAVBY

Pozndmka: sucastou cenovej ponuky a doddvky stavby musia byt vietky vykony pousitia energii spojené s:

- elektrickd energia, jej staveniskové rozvody

* pitnd voda, staveniskové rozvody

- kanalizdcia

* Kanalizdcia - v pripade éerpania zrdzkovej vihkosti zo stavebnej jamy a ndsledného vypustania do kanalizdcie..

SO 01.107 DOPLNKOVE OPATRENIA, CISTENIE

1. Zéaverelné ¢istenie
Pozndmka: cistenie pocas vystavby zabezpeci doddvatel stavby, nie je uvedené ako samostatnd polozka.

2 Skusky, revizie

Sucastou cenovej ponuky a realizdcie musia byt vietky skasky, revizne sprdvy technologickych zariadeni, revizne spravy
VN, NN elektro, revizne sprdvy slabopradové rozvody, revizna sprdva bleskozvodu, revizna sprdva vymeny odvodu dymu
zinterierovych vykurovacich telies, merania hiadiny hluku a dalsie potrebné pre riadnu kolauddciu stavby.

VSEOBECNE PODMIENKY SPRACOVANIA CENOVEJ PONUKY:

1.

Predmetom projektovej dokumenticie je predovietkym definovanie kvantity a kvality stavebnych vykonov
potrebnych pre realizéciu predmetného diela.

2.

Podkladom pre zhotovenie cenovej ponuky a rovnako tak stavebného diela je projektova dokumentécia ako
celok, to znamena sprievodné, sithrnné a technické spravy, vykresova dokumenticia a vykaz vymer:

A.V textovej spréve (technické spravy) je uvedené &truktira jednotlivych vykonov s definovanim poziadaviek, ktoré
nie s popisané v grafickej casti.

B. Graficka ¢ast dokumentacie (pédorysy, rezy, situacie, detaily a podobne) definuje konkrétne riesenie jednotlivych
vykonov.

C. V Casti vykaz vymer je definovand najma kvantita (miera, m?, m?, bm a podobne) vykonov.

Jednotlivé stcasti s neoddelitelné.

3

V pripade nezrovnalosti vo vykaze - vymer plati to, ¢o je uvedené v inych ¢astiach projektovej dokumentacie, t.j.
textové Casti a vykresy.

4,

V pripade nejasnosti medzi réznymi ¢astami dokumenticie (na priklad vztah vykresy velka mierka — detaily) plati ta
jej €ast, kde je predmetna dodévka podrobne a riadne $pecifikovana.

5.

Vykaz vymer je spracovany presne, bez rezervy a bez stratného. Naklady spojené so stratnym je potrebné zapocitat
v ponuke.

6.

Jednotlivé polozky tohoto projektu predstavuji ukonéené odborne zhotovené prace a vykony, v¢itane dodavky
materialu, odbornej prace, dovozu alebo odvozu materialov, pouZitych mechanizmoy, nastrojov, pomécok atd,

Od predkladatelov cenovych poniik sa poiaduje, aby ocenené a dodané jednotkové vykony obsahovali
vietky sucasti tak, aby zhotoveny predmet dodavky bol uzivania a prevadzky schopny v celom
pozadovanom rozsahu.

7.

Dodavatel musi pri spracovani cenovej ponuky vychédzat z predpokladu plnej funkénosti nim ocenenych dodavok.
8.

Dodavka vietkych vykonov bude zrealizovana v mieste stavby, na konkrétnej pozicii a v konkrétnom rozsahu (ak nie
je zmluvne uvedené inak).
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9,

Pre dodavku v3etkych prac podla predlozeného projektu platia zékony, vyhlasky a normy, platné na dzemi
Slovenskej republiky.

10.

Stcastou dodavky vietkych vykonov musia byt zdvere¢né skuasky, revizne spravy, protokoly, merania, certifi katy
a podobne, uskutoénené na zaklade platnej legislativy, ktoré umozfiuju kolaudaciu a riadne uZivanie predmetu
dodavky.

11.

Vymer jednotlivych poloZiek a cenové kalkulacie st rieiené ako podskupiny Struktury, v zmysle $tandardov beznych
rozpoctovych programov (vid spracovatel rozpoctu).

12.

Predkladatel cenovej ponuky a dodavatel musi reSpektovat Struktiru vykazu - vymer ako aj jednotlivé
specifikované polozky. Zmeny st mozné len pri re3pektovani podmienok v zmysle nasledujicich bodov:

13.

Ak nie je uvedené inak, kazdy konkrétne navrhnuty materiél je uvedeny ako referencny produkt a je ho mozné
nahradit ekvivalentnym produktom, aviak az po odsdhlaseni projektantom, priéom ekvivalentny material musi
spliat poziadavky na kvalitu, kvantitu, farebnaost, zaruéné doby a podobne.

14.

V pripade zistenia chyb, nejasnosti, nepresnosti a podobne v projektovej dokumenticii, je dodavatel
povinny nacenit aj takéto, podla jeho nazoru chybajuce polozky. Tieto uvedie v samostatnej casti svojej
cenovej ponuky, mimo tejto Struktiry SO.
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OBSAH - CASTI PROJEKTU, OBJEKTOVA SKLADBA

Cisla casti Nazvy ¢asti a objektov

¢isla objektov

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

CELKOVA SITUACIA STAVBY

ZAKRES DO KATASTRALNEJ MAPY

m(ON|wm|>

STAVEBNE VYKRESY STAVBY

ZATEPLENIE OBALOVYCH KONSTRUKCII

SO |01

E |1 |7 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

2 REKONSTRUKCIA VYMENNIKOVE] STANICE

20| | sNOPRUDU

REKONSTRUKCIA VYMENNIKOVEJ STANICE PREVADZKOVY ROZVOD

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom rieSenia projektovej dokumenticie je rekonétrukcia vybranych konstrukénych Zasti budovy, ktoré
maju viest k znizeniu energetickej naroénosti priemyselného objektu. Budova sa nachadza v areali vyrobného

arealu Chemosvit. Jedna sa o rekonstrukciu budovy sjednym supisnym Eislom :

v katastralnom tzemi Svit pod parcelnym ¢islom 441/40.

Riesena budova je zlozena z dvoch celkov :

758, evidovaného

Celok priemyselnej vyroby - budova 62 - vyrobna ¢ast priemyselného objektu stp.¢. 758
Celok administrativy — budova 63 - administrativna cast priemyselného objektu stp ¢. 758

Jedna sa o rekonstrukciu s hlavnym zameranim na zlepsenie hygienickych, mechanickych, energetickych a
estetickych vlastnosti objektov. Projektova dokumentécia bola vyhotovené na zaklade energetického auditu.

Hlavné casti rekonstrukcie zamerané na znizenie energetickej naro¢nosti:

Rekonstrukcia systému vykurovania 62-63
Zateplenie obvodového pldsta 62-63
Zateplenie strechy 63

Vymena okien a dveri 62-63

Zakladné udaje
Zastavana plocha SO 01 8215m?
Obostavany priestor SO 01 (62938,02+23951,73) = 86889,75 m®
Uzitkova plocha SO 01 11020,67 m?
Pocet riesenych nadzemnych podlazi 3

Pocet podzemnych podlazi

1

Rekonstruovana plocha obvodového plasta
po zatepleni

(2235,80+1829,3) = 4065,09 m*

Rekonstruovana plocha dvernych
konstrukcii po vymene

(58,88+25,2) = 84,08 m‘

Rekonstruovana plocha okennych
konstrukcii po vymene

(434,9+825,3) = 1260,2 m’

Rekonstruovana plocha striech po zatepleni

1471,59 m?

MM TE T, onovy
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Vramci optimalizécie velkosti okennych konstrukcii sme pristapili ku zmenseniu niektorych okennych
otvorov. Z tohto dévodu doslo ku zniZeniu plochy okennych konétrukcii oproti pbdvodnému stavu a tym
padom aj ku zvySeniu plochy zateplovaného obvodového plasta. Stre3nd konstrukcia bude zateplena
zinteriéru. Plocha strechy pred zateplenim je vysgia ako plocha po zatepleni o hribku obvodovej steny
a zateplenia.

ZOZNAM MIESTNOSTI 1.PP - budova 63

1.01 ROZVODNA 47,33
1.02 VYMENNIK 38,50
85,83 m?
ZOZNAM MIESTNOSTI 1.NP - budova 63
1.01 VSTUP 102,57
1.02 KLIMATIZACIA 17,74
1.03 CHODBA 12,82
1.04 JEDALEN 146,11
1.05 CHODBA 11,20
1.06 SKLAD 3,55
1.07 UMYVAREN 8,98
1.08 SATNA 6,64
1.09 ODDYCHOVA MIESTONST 20,68
1.10 SKLAD 6,73
1.11 UMYVAREN 11,52
1.12 SKLAD 2,43
1.13 SKLAD 5,42
1.14 UMYVAREN 91,92
1.15 SATNA 172,11
1.16 PREDSIEN 5,39
147 WC 9,21
1.18 WC 1,67
1.19 wC 1,57
1.20 WC 1,86
1.21 SKLAD 6,91
1.22 NN ROZVODNA 50,70
1.23 VN ROZVODNA 25,91
1.24 TRAFOSTANICA 1 13,41
1.25 TRAFOSTANICA 2 13,08
1.26 SCHODISKO 31,23
1.27 VYDAJNA NASTROJOV 186,48
1.28 BRUSIAREN 147,27
1.29 ODSAVANIE 17,07
1.30 KANCELARIA MAJSTRA 20,01
1.31 DIELNA UDRZBA 81,74
1.32 SKLAD 10,28
1.33 SKLAD 9,66
1.34 CHODBA 41,27
1.35 KANCELARIA 39,40
1.36 KANCELARIA 18,46
1.37 ZASADACIA MIESTNOST 18,69
1.38 ARCHIV 9,93
1.39 KANCELARIA 31,17
1.40 SKLAD 41,08
1.48 SACHTA 7,90
1461,77 m?

ZOZNAM MIESTNOSTI 1.NP - budova 62

1.41

KANCELARIA

54,68

MW TE KT, onovE
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142
1.43
1.44
145
1.46
1.47

KALIAREN
CHODBA
LAKOVNA
SKLAD

UDRZBA
VYROBNA HALA

Znizenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

215,78
47,48
220,95
60,84
460,21
5378,22
6438,16 m*

ZOZNAM MIESTNOSTI 2.NP - budova 63

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
21
2.12
2.13
214
215
2.16
217
2.18
2.19
2.20
2.21
2:22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
230
2.31
232
2.33
2.34
2.35
2.36

SCHODISKO
CHODBA
CHODBA
PREDSIEN WC ZENY
WC ZENY
PREDSIEN WC MUZ|
WC MUZI
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA
SKLAD
KUCHYNKA
ZASADACKA
ZASADACKA
SKLAD

SATNA ZENY
SPRCHY ZENY
UPRATOVACKY
SPRCHY MUZI
SATNA MUZI
SERVEROVNA

KANCELARIA SEKRETARKY

KANCELARIA RIADITELA
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA
KUCHYNKA
KANCELARIA
SKLAD PRIPRAVKOV
SKLAD PRIPRAVKOV
GALERIA

SACHTA

SACHTA

57,75
133,74
117,74
6,57
13,70
6,55
13,68
38,73
21,31
20,96
41,08
41,08
28,51
26,07
19,54
28,52
31,26
19,36
20,68
10,07
9,25
40,99
121,36
4,34
19,85
41,56
188,33
40,41
40,74
9,39
40,74
146,61
60,41
46,80
4,42
7,90
1520,00 m?

ZOZNAM MIESTNOSTI 3.NP - budova 63

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09

SCHODISKO
KANCELARIA
CHODBA

CHODBA

CHODBA

PREDSIEN WC ZENY
WC ZENY
PREDSIEN WC MUZ|
ARCHIV

57,75
41,08
17,23
105,89
117,74
6,56
13,70
6,55
38,73

s MTE T ovorr
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3.09 WC MUZI 13,68
3.10 ARCHIV 43,33
3.1 ARCHIV 39,40
3.12 ARCHIV 35,26
3.13 ARCHIV 41,75
3.14 ARCHIV 19,54
3.15 ARCHIV 41,74
3.16 ARCHIv 19,36
317 ARCHIV 20,00
3.18 ARCHIV 41,07
3.19 ARCHIV 20,03
3.20 ARCHIv 20,00
3.21 ARCHIV 20,03
3.22 ARCHIV 20,00
3.23 ARCHIV 20,03
3.24 ARCHIV 41,05
3.25 ARCHIV 19,67
3.26 ARCHiV 62,45
3.27 ARCHiV 62,09
3.28 ARCHIV 20,04
3.29 ARCHIV 62,09
3.30 ARCHIV 82,15
3.31 ARCHIV 9,67
3.32 ARCHIV 9,39
3.33 ARCHIv 124,23
3.34 ARCHIV 42,08
3.35 ARCHIV 20,04
3.36 ARCHIV 40,01
3.37 ARCHIV 39,45
3.38 ARCHIV 6,65
3.39 ARCHIV 41,08
3.39 SACHTA 7.90
3.40 SACHTA 4,42
151491 m?
SPOLU 62-63 11 020,67 m?

ZOZNAM POZEMKOV DOTKNUTYCH VYSTAVBOU

c.p.: vlastnik
SO 01 HLAVNY OBJEKT
441/40 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.0,, Stdrova 101,
stavebné pozemky Svit, PSC 059 21, SR
; . 441/49 CHEMOSVIT, as, Stirova 101, Svit, PSC 059 21,
susedné pozemky SR
441/75 CHEMOSVIT, a.s, Sturova 101, Svit, PSC 059 21,
stsedné pozemky SR
. . 441/48 CHEMOSVIT, as, Stdrova 101, Svit, PSC 059 21,
susedné pozemky SR

VSTUPNE UDAJE A POZIADAVKY:

Projekt je spracovany na Grovni realiazéného projektu, pri spracovani boli k dispozicii nasledovné podklady:
« Konzultéacie s objednavatelom
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Znizenie energetickej naroénosti priemyseiného objektu 62-63

VSEOBECNE PODMIENKY POUZITIA REALIZACNE)J
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PRE SPRACOVANIE CENOVE,J
PONUKY:

Tento projekt je spracovany v zmysle poziadaviek klienta a platnych vyhla3ok a noriem. Kvantita a kvalita
vykonov, napriklad typ materialov, vyrobkoyv, findlne povrchové materialy a podobne, boli klientom
odsuhlasené.

Projekt vo svojich ¢astiach popisuje rozhodujlice ¢asti dodévok, v trovni realizacnej dokumentacie na
ocenenie kompletnej dodavky diela s moznostou alternacie dodavatelov.

1.
Predmetom projektovej dokumentacie je predovsetkym definovanie kvantity a kvality stavebnych vykonov
potrebnych pre realiziciu predmetného diela.
2.
Podkladom pre zhotovenie cenovej ponuky a rovnako tak stavebného diela je projektova dokumentacia ako
celok, to znamena sprievodné, stihrnné a technické sprévy, vykresova dokumenticia
A.V textovej spréve (technické spravy) je uvedené étruktira jednotlivych vykonov s definovanim
poziadaviek a definovana je najmé kvalita potrebnych vykonov, ktoré nie sti popisané v grafickej
casti.
B. Graficka cast dokumentécie (podorysy, rezy, situacie, detaily a podobne) definuje konkrétne
rieSenie a umiestnenie jednotlivych vykonov.

3.

V pripade nezrovnalosti v ¢astiach projektovej dokumentacie, t.j. textové ¢asti a vykresy, je potrebné
kontaktovat generdlneho projektanta alebo prisluiného spracovatela Casti projektovej dokumentdcie so
Ziadostou o upresnenie.

4,

V pripade nejasnosti medzi réznymi ¢astami dokumentécie (napriklad vztah vykresy velka mierka — detaily)
plati ta jej Cast, kde je predmetna dodavka podrobne a riadne $pecifikovana.

3.

Naklady spojené so stratnym je potrebné zapocitat v ponuke.

6.

Jednotlivé polozky tohoto projektu predstavuju ukoncené odborne zhotovené prace a vykony, véitane
dodavky materialu, odbornej prace, dovozu alebo odvozu materiglov, pouzitych mechanizmoyv, nastrojov,
pomécok, montazneho navodu vyrobeu, zéverecnych skusok, protokolov atd'

Od predkladatelov cenovych ponuik sa pozad uje, aby ocenené a dodané jednotkové vykony obsahovali
vietky sucasti tak, aby zhotoveny predmet dodavky bol uzivania a prevadzky schopny v celom pozadovanom
rozsahu.

Dodavatel musi vychadzat z predpokladu pinej funkenosti nim ocenenych dodavok.

7.
Dodavka vietkych vykonov bude zrealizovani v mieste stavby, na konkrétnej pozicii a v konkrétnom rozsahu
(ak nie je zmluvne uvedené inak)

Sucastou dodavky vietkych vykonov musia byt zdvere¢né skasky, revizne spravy, protokoly, merania,
certifikaty a podobne, uskutoénené na zaklade platnej legislativy, ktoré umoziiuju kolaudaciu a riadne
uZivanie predmetu dodavky.

9.

Struktura textovej spravy (ASR) a vzor Struktdry rozpoétu je spracovana v strukture podfa étandardov
spolo¢nosti ARCHITEKTI ON:OFF, spol. s r.o.
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ZniZenie energetickej naro¢nosti priemyselného objektu 62-63

10.

Predkladatel cenovej ponuky a dodavatel musi dodrzat vzor Struktdry rozpoctu, a to najmé élenenie stavby,
Clenenie vykonov a ich zakladna &truktira. Polozky musia umoziovat jasnt identifikaciu jednotlivych
vykonov,

11.

Ak nie je uvedené inak, kazdy konkrétne navrhnuty materil je uvedeny ako referen¢ny produkt a je ho
mozné nahradit ekvivalentnym produktom, aviak az po odsthlaseni projektantom, pri¢om ekvivalentny
materidl musi splhat poziadavky na kvalitu, kvantitu, farebnost, zaruéné doby a podobne. V ponuke musi byt
jasne oznaceny ako ALTERNATIVA.

V pripade zistenia chyb, nejasnosti, nepresnosti a podobne v projektovej dokumentacii, je dodévatel povinny
nacenit aj takéto, podla jeho nazoru chybajlice polozky, ktoré brania riadnemu zhotoveniu kompletného
diela a vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Tieto uvedie v samostatnej casti svojej cenovej
ponuky, mimo tejto $truktiry SO ako - DOPLNKY.

12.

V cene musi byt zahrnuté
- Ochrana instalovanych vyrobkov viditelnych konstrukcii
- Predkladanie vietkych vzoriek, ktoré maju zasadny vplyv na dizajn a technicky standard objektov
alebo ich vybavenia.
- Vyrobnd a dodévatelské dokumentacia akéhokolvek druhu
- Dokumenécia zhody vyrobkov, prevadzkové predpisy, dokumenticia tdrzby, programoveé vybavnie
- Dokumentécia docasnych objektov zariadenia staveniska a dokumentécia potrebnych tprav
existujucich a trvalych objektov pre Ucely zariadenia staveniska, ktora sa spracovava v sllade s
odsuhlasenou koncepciou zariadenia staveniska stanovenym v projekte.
Pozndmka: konkrétne podmienky spracovania cenovej ponuky definuje zaddvatel tendra.
Pozndmka: Vsetky pocty vykazov a vymer uvedené v tejto dokumentdcii sd orientacné a slizia na spdtnu kontrolu.
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Znizenie energetickej naro¢énosti priemyselného objektu 62-63

1. NAVRHOVANE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE
A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

1.1 URBANISTICKE RIESENIE
Rekonstrukcia budovy vyraznym spdsobom nezasahuje do jeho hmotového rie$enia. Nemeni sa
vyska ani zastavanost objektu.

1.2 ARCHITEKTONICKE RIESENIE

RieSena budova je zloZzena z dvoch celkov :

Celok priemyselnej vyroby - budova 62 - vyrobna &ast priemyselného objektu sup.¢. 758

Celok administrativy — budova 63 - administrativna éast priemyselného objektu sup €. 758

Budova 63 je trojpodlazna administrativna &ast priemyselného objektu s Ciastoénym popivniéenim.

Budova 62 je jednopadlazna vyrobna hala.

- Podzemné podlazie budovy 63 tvori vymennikova stanica.

- Prizemie budovy 63 tvori prevadzka jedalne, skladovacie priestory, atne a umyvarne, technologické
zazemie a kancelarske priestory. Prizemia budovy 62 tvoria vyrobne, skladové, technologické
a kancelarske priestory.

- Druhé a tretie nadzemné podlazie budovy 63 tvoria kancelarske, skladové a hygienické priestory.

Vsetky hlavné a doplinkové priestory budov 62-63 spadaji pod vykon podnikatef'skej éinnosti v
priemyselnej vyrobe. VSetky priestory su prevadzkované firmou CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o0.

Architektonicky navrh sa neodvolava na okolité objekty. Architektonicka kompozicia v hmotovom vyraze
pdsobi kompozi¢ne Eisto, jednoducho a je odrazom dispoziéného riegenia.

1.3 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE, KONSTRUKCNE CASTI A VYROBKY

Rekonstrukcia systému vykurovania

TerajSie vykurovanie je zastaralé, nesplfia poziadavky na ekonomick prevadzku pocnuc zdrojom tepla aj
distribuénymi prvkami vo vyrobnej hale (budova 62).

RieSenie : navrh odovzdavacej stanice tepla(OST) horiuca voda / tepla voda. Sucastou OST bude
meranie spotreby tepla samostatne pre administrativu t.j. budova 63 a samostatne pre vyrobnt halu s
prislusenstvom tj. budova 62 a meranie spotreby vody na dopliianie sekundaru z primarneho
horucovodného rozvodu

Zateplenie obvodového plasta

Fasada nesplna pozadované mechanické, teplotechnické a estetické vlastnosti. Riesenie : Vramci
rekonstrukcie fasady navrhujeme osekanie vsetkych nesudrznych ¢asti fasady. Po vykonani buracich
a demontaZnych prac sa na plochy faséady prikotvi kontaktny zateplovacii systém rézn ych hribok.

Zateplenie strechy

Budova 63 je prestresena plochou strechou. Pévodna streéna kondtruckia presla od kolaudacie objektu
minimalne jednou, nedavnou, rekonstrukciou strednej roviny. Stredny plast nieje dostato&ne zatepleny —
nespinia teplotechnické a hygienické vlastnosti.

Riesenie : Z dévodu nedévnej rekonstrukcie hydroizolaénej roviny plochej strech y navrhujeme strechu
doteplit z interiérovej strany. Uvedenym spésobom zateplenia strechy nebude dochédzat k posunutiu
rosného bodu a tym aj nepriaznivym vplyvom na stavebnti konstrukciu. (vid' vypocet na konci suhrnej
technickej spravy)

Vymena okien a dveri

Okna a vchodové dvere boli z velkej ¢asti v minulosti vymenené za nové (okna boli vymenené v roku
2006). Va&sina okien su plastoveé s izolagnym dvojsklom. Niektoré dverné a okenné konétrukcie su este
povodné.

RieSenie : Vramci rekonstrukcie navrhujeme vymenu vietkych okennych a dvernych konstrukcii za nové
plastové s izolacnym trojsklom a taktiez vymenu vsetkych parapetnych oplechovani za nové hlinikove.
Sekcionarne brany vo vyrobnej Casti su z velkej Casti vymenené za nové a vyhovuji teplotechnicky aj
esteticky.

Riesenie : Vymena pévodnej ocelovej brany za sekcionarnu.
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SPLNENIE ZAKLADNYCH POZIADAVIEK NA STAVBY

V zmysle § 43d Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorgich zmien, je stavba navrhnuta tak, aby
vyhovovala zakladnym poZiadavkam na stavby, najma:

+ mechanickej odolnosti a stabilite (vid ¢ast PD statika)

* poZiarnej bezpecnosti (vid ¢ast PD poZiarna ochrana)

* hygiene a ochrane zdravia a Zivotného prostredia (vid PD)

* bezpecnosti stavby pri jej uzivani

» ochrane pred hlukom a vibraciami

* energetickej Uspornosti a ochrane tepla stavby

VSEOBECNE

Stavba je navrhnuta v zmysle stavebného zakona 50 / 1976 v zneni neskorgich predpisov. V zmysle §
43d stavba spiia zakladné pozZiadavky, § 43e v8eobecné technické poZiadavky na vystavbu, v zmysle
§43f stavebné vyrobky su vhodné na zamyslany uéel. Stavba je navrhnuta v zmysle § 47 vSeobecné
technické poziadavky na navrhovanie stavieb.

Splnenie pozZiadaviek § 43d:

(1) Stavba je navrhnuta v zmysle uvedenych poziadaviek

(2) Mechanicka odolnost a stabilita je navrhnuta v dasti PD Statika

(3) Poziarna bezpecnost stavby je definovana v éasti PD Poziarna ochrana
(4) Hygiena a ochrana zdravia a Zivot.prostredia.

(4.a) Nepredpoklada sa vypustanie znegistuijucich latok
(4.b) bez pritomnosti nebezpeénych latok alebo plynov v ovzdusi / mimo emisii z kotolne, popisané
v Casti vykurovanie
(4.c) bez emisie nebezpeéného Ziarenia
(4.d) bez znecistenia Ziv. prostredia, bez zamorenia véd a pody
(4.f) Vyskyt vihkosti v objekte je zabezpedeny dostatoénou hydroizolaciou stavebnych konstrukcii,
odvetranim priestorov.
(5) Bezpecnost stavby vratane prevadzky je riesena.
(6) Energeticka Uspornost: Objekt je navrhnuty v zmysle platnej legislativy, tepelny odpor konétrukcii
je dokladovany v stavebnej ¢asti
(7) Zivotnost stavby a vyrobkov je navrhovana v zmysle Zakona NR SR &. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch

2. POZIARNO - BEZPECNOSTNE RIESENIE

Uvod:

Predmetom tejto projektovej dokumentacie stavby je posudit z hladiska poZiarnej bezpeénosti
navrhované stavebné Upravy v administrativno-vyrobnych budovach 62-63 firmy CHEMOSVIT
STROJCHEM s.r.0. vo Svite. Budova 63 je administrativny objekt a budova 62 je vyrobny objekt.
Navrhovanym rieSenim je rekonstrukcia budov 62-63 spolu so zateplenim objektov. Navrhovanou
rekonstrukciou a zateplenim objektov ddjde k zlepseniu energetickych (tepelnotechnickych)

a hygienickych parametrov budovy ako aj k celovému lepsiemu vzhladu objektu.

V objektoch firmy CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.o. budova 62-63 vo Svite sa navrhuju tieto stavebné
Upravy:

- Vymena klampiarenskych konstrukcii

- Vymena vonkajsich a vnatornych parapetov

- Vymena priemyselnych bran

- Vymena podhl'adu na lIL.LNP v administrativnej budove ( drevo za sadrokarton)

- Vymena exteriérovych dveri

- Vymena dazdovych zvodov

- Demontaz a po ukonéeni prac montaz ocelovych rebrikov

- Demontaz a po ukonéeni prac montaz bleskozvodu

- Demontaz prekrytia teplovodného kanala

- Rekonstrukcia vykurovania objektu nahradenie existujicich nevyhovujucich rozvodov za

nové a nové meranie
- Zateplenie objektov - fasady a stresného plasta administrativnej budovy
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Poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych kanstrukcii nie je zniZzena pod pévodni hodnotu,
horfavost stavebnych latok pouZitych v menenych stavebnych konstrukciach nie je zvySena nad pdvodnu
hodnotu ani v nich nie st nanovo pouZité stavebné latky so stupfiom horlavosti C3.

Klasifikacia objektu a navrhovany tepelnoizolaény kontaktny systém

Rieseny objekt je administrativno vyrobny objekt firmy CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.0., vo Svite, ktory
pozostava z jednopodlaZnej Casti stavby t. j. vyrobny objekt a trojpodlaznej ¢asti stavby t.].
administrativny objekt. Existujice stavebné konstrukcie objektu:

Administrativna ast - budova 63 — konstrukény systém je Zelezobetdnovy stipovy. Obvodovy plast tvori
tehlova stena hr. 300 mm. Nosny systém budova 62 je tiez Zelezobeténovy stipovy. Obvodovy plast
tvoria plynosilikatové panely ukotvené na Zelezobetdnovych stipoch. V niektorych miestach je pouzité
tehlove murivo hr. 300 mm. Vnatorné priecky s murované. Strecha nad administrativnou t. j.
trojpodlaZznou Castou stavbu je tvorena zelezobetonovou doskou. Strecha nad jednopodlaznou ¢astou
nie je zamerany typ nosného systému, nakolko strecha nie je su¢astou zateplenia.

Okna a vonkajsie dvere (brany) sa budi vymienat podla projektovej dokumentacie stavebnej ¢asti PD.
Obidva budovy maju konstrukény celok nehorlavy, zloZeny z kondtrukénych prvkov druhu D1. PoZiarna
vyska jednopodlaZnej Casti stavby je 0,0 metra a poziarna vyska trojpodlaznej Casti stavby je 9,3 metra.
Do nosnych a nenosnych ¢asti objektu sa nezasahuje a nenavrhuju sa ani nové zvislé nosné a nenosné
konstrukcie.

Zateplenie obvodovych stien objektu sa navrhuje tepelnoizolaénym systémom na baze mineralnej viny hr.
160 mm. Sokel bude zatepleny tepelnoizolaénymi doskami na baze polystyrénu (STYRODUR 2800 C) hr.
160 mm — do vysky najviac 600 mm.

Navrhovanée vrstvenie obvodového plasta:
- pdvodny obvodovy plast — murivo alebo panel
- penetracia podkladu
- lepiaca stierka
- fasadna izolaéna doska z mineralnej viny hr.160 mm
- lepiaca stierka + sklotextilna mriezka
- univerzalny podkladovy nater
- tenkovrstva silikonova Skrabana omietka

Navrhované vrstvenie sokla najviac do vysky 600 mm
- pbvodny obvodovy plast
- penetracia podkladu
- lepiaca stierka
- extrudovany polystyrén hr. 160 mm
- lepiaca stierka + skiotextilna mriezka
- penetracia podkladu
- povrchova soklova omietka

Navrhované vrstvenie zateplenia streSného plasta administrativhej budovy
- interiérovy SDK podhlad
- parozabrana
- nosny rost podhladu
- tepelna izolacia na baze MV hr. 250 mm
- lepidlo na lepenie izolantu
- interiérova omietka
- stropna Zelezobeténova doska
- spadovy lahCeny betonovy poter
- asfaltovy pas
- geotextilia
- féliova hydroizolacia

Podrobny popis navrhovanych stavebnych materialov na zateplenie obvodovej steny, sokla a strechy je
v stavebnej ¢asti PD technicka sprava odst. 1.20.

Zateplenie obvodového plasta, sokla a stresného plasta objektu je navrhované v sulade so stucasnymi
poZiadavkami na tepelnotechnické vlastnosti stavenych konstrukcii a materialov resp. v sulade

s poZiadavkami na zniZovanie energetickej naro¢nosti stavieb v sulade s platnymi predpismi.
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Podrobné riesenie navrhovanych stavebnych prac a pouzitych stavebnych materialov je uvedené
v stavebnej ¢asti projektovej dokumentacie.

RieSenie poziarnej bezpeénosti dodatoéného zateplenia objektu je v zmysle STN 73 0802/Z2. Na
obvodove steny stavby vratane poziarnych pasov podla é&l. 6.2.4.10 cit. STN mozno z vonkajsej strany
nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby pridat’ tepelnoizolacny kontaktny systém podla él.
6.2.7, ktory sa zhotovuje podla STN 73 2901.

Za nehorlavl obvodovi stenu sa povazuje stavebna konstrukeia, ktora v pozadovanom Ease poZiarnej
odolnosti nezvySuje intenzitu poziaru.

Tepelna izolacia tepelnoizolaéného kontaktného systému a tepelnoizolacny kontaktny systém musia mat
uréenu triedu reakcie na ohen podla STN EN 13501-1 a STN EN 15 715,

V naSom pripade ide o pouzitie tepelnoizolaéného kontaktného systému triedy reakcie na ohen
aspor A2-s1,d0 na nehorfavej obvodovej stene. V zmysle STN 73 0802/Z2 sa pri pouziti takého
tepelnoizolacného kontaktného systému nestanovili dalsie poziadavky poziarnej bezpeénosti.

Klasifikacia podla STN 13501-1

A2 - nehorlavé

s1 - dopinkova klasifikacia pre tvorbu dymu

d0 — dopinkova klasifikacia uréujica, Zze sa nevyskytuju ziadne horiace kvapky resp. &astice, ktoré
by pri poZiari odpadavali alebo odkvapkavali.

Certifikovany tepelny izolant na baze mineralnej viny bude spifat’ triedu reakcie na oheii najviac E
a rovnako kontaktny zateplovaci systém ako celok bude spifat’ podmienku triedy reakcie na ohef
najviac A2-s1, d0 v zmysle STN EN 13 501-1+A1.

Detaily zateplenia su vo vykresovej éasti PD.

Zateplenie sokla objektu bude extrudovanym polystyrénom do vy$ky najviac 600 mm. Nad soklom sa
navrhuje kontaktny zateplovaci systém na baze mineralnej viny hr. 160 mm. Detaily zateplenia
jednotlivych Casti stavby t. j. stien, sokla, stropu a strechy st v stavebnej asti projektovej dokumentacie —
vid stavebna Gast'.

Odstupové vzdialenosti

Objekt je zatepleny tepelnoizolaénym kontaktnym systémom aspori A2-s1,d0 a netvori v zmysle
doplnkovej klasifikacie ,d0" horiace kvapky ani ¢astice, preto objekt po navrhovanom zatepleni nevytvara
poziarne nebezpelny priestor od padajucich horfavych ¢astic .

Z hladiska odstupovych vzdialenosti nie je potrebné realizovat Ziadne opatrenia.

Posudzovana stavba nie je v poZiarne nebezpe&nom priestore inej stavby, ani po zatepleni sa nezmenia
uz jestvujice odstupové vzdialenosti.

Bleskozvod

V oblasti zvodu bleskozvodu zabudovaného do ETIS sa na zhotovovanie tepelnoizolaéného kontaktného
systému pozaduje pouZit' tepelnu izolaciu aspon s triedou reakcie na ohefi A2-s1,d0 v kontaktnom
zateplovacom systéme s triedou reakcie na oher aspor A2-s1,d0.

Zvisly pas tepelnej izolacie s triedou reakcie na ohefl aspoit A2-s1,d0 musi presahovat zvod bleskozvodu
vedeny v ochrannej rirke najmenej 200 mm na obidve strany podia STN 73 2901/2015. Uvedena
poZiadavka plati aj pre zvod bleskozvodu nezabudovany v ETIS, ktorého kotviace prvky su od povrchu
zateplenej plochy vyloZené najmenej 100 mm (vzdialenost zvodu od povrchu).

Vysvetlivka: ETICS - tepelnoizolacny kontaktny systém (angl. External Thermal Insulation Composit
Systems)

Po ukonceni stavebnych préc je nutné predlozZit ku kolaudaénému konaniu novii reviziu bleskozvodu

v zmysle platnych STN.

Zaver

Pokial pri dodatoénom zateplovani budl dodrzané navrhované materialy z hladiska poZiarne;
bezpecnosti, zmenu mozno povaZovat za vyhovujlcu, ktora nebude vykazovat' v podstate Ziadne
zvysenie poZiarneho rizika. Ku kolaudaénému konaniu je potrebné predloZit’ platné doklady
preukazania zhody, pripadne technické osved&enia na vietky pouzité materialy, ktoré musia
spifiat’ poziarnotechnické charakteristiky - zakon SNR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zateplenie musi byt v stlade s STN 73 2901 zhotovenie
vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov. Zhotovenie vonkajgich tepelnoizolacnych
kontaktnych systémov si vyZzaduje kvalifikaciu realiza¢nej firmy podfa STN EN ISO/IEC 17020. Tato
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kvalifikacia musi byt potvrdena inSpekénym organom typu A akreditovanym na overenie kvality prac na
stavbach v zmysle STN EN ISO/IEC 17020.

Sucastou poZiarnej bezpefnosti systému dodatoéného zateplenia je aj vyriesenie konstrukénych detailov,
najméa v miestach moznych tepelnych mostov. Zodpovedny projektant konstrukéného riesenia.

Uzemné prislusné organy statneho poziarneho dozoru musia pri dodatoénom zatepl'ovani stavieb
pozadovat’ aby:

-boli pouzite schvalené a certifikované systém

-zateplovacie systémy realizovali firmy, ktoré maju na tato cinnost licenciu vydana TSUS

Bratislava

-zateplovaci systém musi byt realizovany v stlade so schvalenou projektovou dokumentaciou, ktora

v stupni pre stavebné povolenie — resp. pre realizaciu stavby, musi obsahovat aj jednotlivé kon&trukéné
detaily / ostenie, parapety, ../ v stlade s poZiadavkami STN 73 2901

-hasicskeé jednotky by mali mat informaciu o dodatoéne zateplovanych stavbach a skladbe jednotlivych
zateplovacich systémov

-pri zatepfovani sa musi vychadzat' z technickej dokumentacie systému.

Ochrana pred poZiarmi bude vykonavana v zmysle zakona NR SR ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z. v oblasti poZiarnej prevencii

v zneni neskorsich predpisov. Vetky zmeny oproti tejto technickej sprave, ktora riesi dodatoéné
zateplenie a iné stavebné Upravy je nutné konzultovat s projektantom.

3. NAROKY NA ZASOBOVANIE ENERGIAMI ,
VODOU,0DVADZANIE ODPADOVYCH VOD, DOPRAVU
ZNESKODNOVANIE ODPADOV

Predmetom rieSenia Casti projektu pre stavebné povolenie je rekonstrukcia vykurovania 62-63 v areali
CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.o.. TerajSie vykurovanie je zastaralé, nesplia poZiadavky na ekonomicku
prevadzku pocnuc zdrojom tepla ako aj distribuénymi prvkami vo vyrobnej hale. Projekt spogiva v navrhu
odovzdavacej stanice tepla(OST) hordca voda / tepla voda. Sucastou OST bude meranie spotreby tepla
samostatne pre administrativu t.j. budova 63 a samostatne pre vyrobnu halu s prisludenstvom t.j. budova
62 a meranie spotreby vody na dopifianie sekundaru z primarneho horticovodného rozvodu. V navrhu
zostava ako v suCasnosti aj pripojenie druhého primarneho zdroja tepla z kompresorovej stanice
Strojchemu. Spésob merania spotreby tepla pred objednanim OST treba upresnit’ so zastupcom
dodavatela tepla Energochemom. Podla dohodnutého spésobu merania upresnit Specifikaciu
OST pre jej vybraného dodavatel'a.

Podkladom pre spracovanie projektu boli :
| projekt stavebnej Casti objektu
1 poZiadavky investora na prevadzku odovzdavacej stanice sprostredkované riaditelom spolo¢nosti
Strojchem
technické podklady vyrobcov zariadeni
I platné normy, predpisy ,vyhlasky
)
\

vypoctovy program TechCON
uresfiujuce udaje o tepelno-izolacnych vlastnostiach obvodovych konstrukcii.
2. TEPELNE BILANCIE
2.1 USTREDNE VYKUROVANIE

Vypocétové parametre:

- Lokalita Poprad
- vypoctova vonkajsia teplota t, -16 °C
- stredna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi tes=1,9°C

[ stredna vnutorna teplota vo vykurovacom obdobi vyrobnej haly t; 18 °C

stredna vnutorna teplota vo vykurovacom obdobi administrativy ts 20 °C
- pocet vykurovacich dni n 220 dni
- relativna vihkost vzduchu pfi teplote - 15 °C 90 %
- charakteristické €islo budovy B=8
icka ch istik

Nadstavba je rieSena klasickou murovanou technolégiou so zateplenim. Spésob zateplenia riesi
podrobne ¢at E1.1 Architektonicko - stavebné riesenie projektu.
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Vysledok vypoctov
Tepelné straty

Tepelné straty boli vypoéitané podla STN 06 0210.

Budova 62 (vyrobna ¢ast priemyselného objektu) 881,4 kW
Budova 63 (administrativna ¢ast priemyselného objektu ) 236,5 kW
CELKOM Qu= 1117.9 kW
Navrhovany vykon OST - vykurovanie(1,2xQg) 1240 kW
priprava TUV 450 kW

3. SYSTEM VYKUROVANIA
Objekt bude z hladiska prevadzky rozdeleny do styroch vetiev :
| VETVA-1 - vykurovanie vychodnej vyrobnej ¢asti priemyselného objektu teplovzdusnymi jednotkami
— s tepelnym spadom 80/60°C- s predpokladanym vykonom 450kW.
I VETVA-2 — vykurovanie zapadnej vyrobnej casti priemyselného objektu teplovzdudnymi jednotkami
— s tepelnym spadom 80/60°C s predpokladanym vykonom 530kW.
. VETVA-3 — vykurovanie zapadnej administrativej Casti priemyselného objektu — s tepelnym spadom
70/50°C s vykonom 130kW.
I VETVA-4 — vykurovanie vychodnej administrativej asti priemyselného objektu — s tepelnym
spadom 70/50°C s vykonom 130kW.

3.1 RADIATOROVE VYKUROVANIE ADMINISTRATIVNEJ CASTI
Radiatorove vykurovanie v administrativnej casti zostava terajSie ako dvojrirkovy systém s tepelnym
spadom 70/50°C.
Vykurovacie telesa zostavaju terajSie s ohladom na dispoziéné poziadavky ako aj minimalne trasy
rozvodného potrubia.

Pripojenie vykurovacich telies je realizované z boku cez priame radiatorové ventily s termostatickymi
hlavicami a priame Sribenia s funkciou vypustania a uzatvarania a podla potreby odvzdu$fiovacim
ventilom.

Potrubné rozvody

V halovych Castiach objektu budud rozvody nové vedené po stenach na konzolach vo vyske cca3-4m
volne pri stene resp. na stipoch.
Rozvod od zdroja, stupacky a privodné potrubia k telesam su navrhované z vysoko legovanych
ocelovych trubiek s nizkym obsahom uhlika s antikoréznou Upravou -zinkovanim mat. Rst 34-2 /DIN EN
10305-3/ uréenych pre trojbodové lisovanie pomocou Eelusti.
Spoje su rieSené 3pecialnymi fitingami. Pripojenie radiatorov bude realizované pri stene cez
radiatorové armatuiry s moznostou uzatvorenia a regulacie.

3.2.1 HORUCOVODNA PRIPOJKA

Terajsia horucovodna pripojka ako primarny zdroj tepla je privedena do objektu o dimenzii ccaDN125 a
teraz je vybavena meranim tepla, ktoré bude demontované po dohode s Energochemom. Pripojka bude
opatrena uzatvaracimi armaturami v pripade, Ze zostane teraj§ie meranie i s kalorimetrom Dalej bude
pripojka zredukovana na DN8O a o tejto dimenzii bude pripojka privedena k OST.

Material horucovodnej pripojky je ocelové potrubie bezdvové podla STN 42 6750.4 akost.11353.1.
Ostatne fitinky, priruby. mat. 11373.1 pre PN16 a vy$sie.

3.2.2 TEPLOVODNA PRIPOJKA ZO ZDROJA Z KOMPRESOROVEJ STANICE

Z terajSej kompresorovej stanice zostava ako druhotny zdroj tepla s tepelnym spadom 70/50°C a terajsej
dimenzie, ktory bude napojeny na OST. Tento slUzi najime na ohrev TUV.

3.3 ODOVZDAVACIA STANICA TEPLA

Zdrojom tepla bude - odovzdavacia stanica tepla -horlica voda / tepld voda. Dodavatel OST bude
vybraty podla poziadaviek projektanta vykurovania . Sucastou OST bude:

- technoldgia kompaktnej stanice

- doprava na miesto urcenia
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- doskovy vymennik s tepelnou izolaciou

- elektronické ¢erpad|a

- expanzna nadoba

- expanzna nadoba na TUV

- dopustanie z primarnej strany

- 3D vizualizacia technoldgie v ACAD do projektu v pripade objednania stanice !
- Manometrové supravy

- MaR ( el. rozvadza¢, prekablovanie, SW, oZivenie, uvedenie do
prevadzky, zaSkolenie obsluhy )

- Merace tepla samostatne preobj.62 a 63.

- Vodomery s impulznym vystupom

- Elektronické ¢erpadla na cirkulacii a nabijani

- AKU nadoba litrov s tepelnou izolaciou

- Elektromagneticka Upravria vody

- tepelna izolacia kompaktnej stanice

TECHNICKE RIESENIE:

PoZiadavkou bolo navrhnit odovzdavaciu stanicu pre ohrev vykurovacej vody s ekvitermicky
regulovanym vystupom s vykonom UK 1240kW a vykonom TUV 450 kW pri prietoénom ohreve.
Obehové Cerpadla UK maju premenlivé otacky. Zabezpedovacie zariadenie UK je tvorené poistnym
ventilom 0,6 MPa s automatickym dopustanim solenoidom a expanzomatom. Regula¢né ventily UK
a TUV su s pohonom 0-10V s havarijnou funkciou. Spotreba TUV a doplfiovace] vody je merana
vodomermi. TUV je elektronicky upravovana.

Zadanie:

maximalna teplota primaru: 110°C v zime, 70°C v lete
maximalny tlak primaru: 1,0 MPa

diferencny tlak primaru: 50 kPa

vykon UK : 1240 kW 80/60°C, resp.70/50— ekviterm
diferenény tlak UK: do 35 kPa

max. tlak v ststave UK: do 0,6 MPa

stat. tlak v sustave UK: 0,3 MPa

vykon TUV: 250 kW

diferencny tlak cirk: 25 kPa

teplota TUV: 45°C

tlak v ststave TUV: do 0,6 MPa

ElL+MaR

Stanica bude vybavena ¢erpadlami:
Prikon elektroventilov neprekro&i 50 W
TECHNICKE RIESENIE MaR:
PoZiadavky na riadiaci systém

Riadiaci systém zabezpetuje nasledovné funkcie :
1. Zakladna regulacia teploty vykurovacej vody T0O1 ekvitermicka
2. Regulacia teploty teplej UZitkovej vody T02 na 45@C
3. Regulacia tlaku primaru UK na 50 kPa
4. Meranie spotreby studenej vody, doplfiovacej vody
5. Havarijné a poruchové stavy

Riadiaci systém snimace teploty

Montaz MaR silnopridovy rozvadzaé RM1
kable,listy tlacidla,zlaby,praca

Akéné Cleny snimac¢ zaplavenia ESZ12V

Ostatna €innost zaSkolenie,oZivenie a nastavenie RS
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predpisané skusky
sprievodna dokumentacia

Stanica bude obsahovat'’

1. 2ks vymenniky tepla spajkované

(1) expanzomat

(2) cerpadla, na UK s meni¢om

(3) vodomery (horlcej), dopliiovacej vody
(4) vyhodnocovace merania tepla

(5) uzavieracie a spatné armatury

(6) filtre a poistné ventily

(7) regulagné ventily s pohonmi s hav. funkciou
(8) teplomery a tlakomery

(9) elektronicka uprava TUV

(10)natery polyuretanovymi farbami
(11)kompletna izolacia

(12)sprievodna dokumentacia a osvedcenia

3.4 TEPLOVODNY TEPLOVZDUSNY SYSTEM VYKUROVANIA HALY BUDOVY OBJ.62
Obj.62 navrhujeme vykurovat nastennymi teplovodnymi teplovzdusnymi agregatmi napojenymi na
dvojrurkovy systém s tepelnym spadom 80/60°C.
Teplovzdudné agregaty budi doplnené podstropnymi destratifikdtormi vzhladom na nasmerovanie
teplejsieho vzduchu z pod stropu do pobytovej vysky haly.

Pripojenie vykurovacich agregatov je realizované z potrubného rozvodu cez priame kohlty a priame
Srubenia s funkciou vypustania a uzatvarania a podla potreby odvzdusfiiovacim ventilom.

Ostatné miestnosti navrhujeme vykurovat hiadkymi doskovymi vykurovacimi telesami opatrenymi
armatdrami s termostatickymi hlavicami.
4. ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1 1IZOLACIE
Potrubia vedené v OST a hlavné vodorovné potrubia budu izolované tepelnou izolaciou z izolaénych
trubic podia 3pecifikacie a hribky.

4.2 NATERY, STITKY
Ocelové potrubie bez povrchovej Upravy a vSetky kovové konstrukcie budli natreté zakladnym a
dvojnasobnym syntetickym naterom. Pred vykonanim ochranného nateru budd kovové povrchy odistené
od produktov korézie, odmastené, zbavené prachu a inych nedistdt a zdrsnené.

4.3 POZIADAVKY NA MONTAZ
Vykurovacie zariadenie smie montovat' len opravnena organizécia s potrebnymi skisenostiami a praxou
v zmysle platnych predpisov a noriem podla projektovej dokumentacie. Pred zagatim montaze je
potrebné riadne prevziat zariadenie staveniska a zabezpelit vhodné dopravné a manipulagné
zariadenia na manipulaciu s montovanym zariadenim. V pripade nutnosti je potrebné zabezpe&it vhodné
ploiny, leSenia a lavky.

44 PREDPISANE SKUSKY ZARIADENI
Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musia byt vykonané tlakové, dilatacné a vykurovacie skidky v
trvani minimaine 72 hodin.

4.5 NADVAZNOSTI
- Zaskolenie odberatela dodavatelom:
Pred uvedenim zariadenia do prelvadzky v ramci vykurovacich skiok zaskoli dodavatelska organizacia
uzivatela na obsluhu a Gdrzbu zariadenia.

4.6 POZIARNA BEZPECNOST
Pri montazi, skuSkach, prevadzke, opravach a (drzbe je potrebné dodrZiavat predpisy poziarnej
bezpeénosti.

4.7 BEZPECNOST A OCHRANA PRI PRACI
Pri montazi, skuskach, prevadzke, opravach a udrzbe je potrebné dodrzZiavat bezpe&nostné predpisy,
pouzivat ochranné pomédcky a potrebné stavebné mechanizmy a pomdcky.
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4.8 POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE

ELI: Vykurovacie jednotky a OST je potrebné pripojit na zdroj el energie 230V/50Hz.Podia ponuky
vid.prilohu TS.

Stavba: zabezpeéi osadenie konzol a prechody cez priecky.

3.2 ZNESKODNOVANIE ODPADOV

POCAS PREVADZKY

Uskladiiovanie suti: do kontajnerov na odpad v nepriepustnych a uzatvorenych nadobach priamo
odberany Specialnymi vozidlami.

Rie$enie odvozom na skladku, ktorej polohu uréi realizator.

4. UDAJE O EXISTUJUCICH STAVBACH A OCHRANNYCH

PASMACH
4.1 EXISTUJUCE STAVEBNE OBJEKTY

Na pozemku sa okrem rekonstruovanej budovy nenachadzaju Ziadne existujuce stavby.

6. SPLNENIE PODMIENOK REGULACIE UZEMIA

V projekte boli splnené vietky podmienky regulacie Gzemia.

7. PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

PredloZzené podmienky uskuto&novania stavby sl vypracované na zaklade objednavky investora stavby a
v zmysle platnej legislativy SR t. j. Zakona €. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnem poriadku
( tzv. Stavebny zékon ), v zneni Zakona £.139/1982 Zb., Zakona ¢. 103/1990 Zb., Zakona ¢. 262/1992
Zb., Zakona NR SR &.136/1995 Zuz., Zakona NR SR ¢&. 199/1995 Z.z., Nalezu Ustavného sudu SR &.
286/1996Z.z., Zakona ¢. 229/1997 Z.z., Zakona ¢. 175/1999 Z.z., Zakona €. 237/2000 Z.z., Zakona €.
416/2001 Z.z., Zakona &. 553/2001 Z.z., Nalezu Ustavného sidu SR &.217/2002 Z.z., Zakona ¢.103/2003
Z.z., Zakona &. 245/2003 Z.z., Zakona &. 417/2003 Z.z., Zakona &. 608/2003 Z.z., Zakona ¢. 541/2004
Z.z., Zakona &. 290/2005 Z.z. a Zakona ¢&. 479/2005 Z.z. Technické a organizacné rieSenie pripravy a
nasledného postupu rekonstrukcie objektov, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentacii
zabezpeduje, na pozemkoch investora maximalne moznu hospodarnost s prihliadnutim na minimalizaciu
stavebnych nakladov, lehoty vystavby a dogasnych zaberov okolitych priestranstiev. Uvodom
konstatujeme, Ze navrhovana priprava a organizacia vystavby reSpektuje predbeZné stanoviskd majitelov
ako aj predbezné stanoviska predpokladanych Gcastnikov stavebného konania.

Charakteristika rieSeného priestoru
Priestor staveniska je rovinaty. Susedné pozemky su z€asti zastavané. Pre ucely rekonstrukcie sa
nepredpoklada pristup na tieto susedné pozemky. Stavenisko je pristupné zo vSetkych stran.

Hlavné &asti rekonstrukcie zamerané na zniZenie energetickej naro€nosti:
- Rekonstrukcia systému vykurovania 62-63
-  Zateplenie obvodového plasta 62-63
- Zateplenie strechy 62
- Vymena okien a dveri 62-63

Charakteristika rieSeného Gizemia
RieSeny objekt je situovany vo vyrobnom areali Chemosvit v katastralnom uzemi Svit.

7.1. DOPORUCENE POZIADAVKY NA UVADZANIE DOKONCENEJ STAVBY,

PRIPADNE CASTI STAVBY DO PREVADZKY

Podmienujuce predpoklady vystavby

Je potrebné aby administrativny aj vyrobny objekt bol pocas rekonstrukcie v prevadzke. Prace na
rekonstrukcii fasady a okennych konsétrukcii musia prebiehat tak, aby neobmedzovali pristupové miesta
a technologické tahy prevadzky CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o..

Zateplenie stre$nej roviny si bude vyZadovat vypratanie tretieho nadzemného podlaZia. Navrhujeme
zateplenie strednej roviny realizovat v dvoch etapach. V prvej etape sa zatepli strop nad priestormi vliavo
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od schodiska a v druhej etape sa zatepli strop nad priestormi vpravo od schodiska a samotny strop nad
schodiskom.

7.2. UDAJE O DODAVATELSKOM ZABEZPECENIi STAVBY
Dodavatelom stavby bude organizacia uréena na zaklade vyberového konania. Udaje o dodavatefskom
zabezpedeni resp. subdodavateloch budi upresnené po ukonéeni vyberového konania.

Plochy pre zriadenie operativhych skladok materialu navrhujeme realizovat’ v miestach uréenych
po vzajomnej dohode investora a dodavatel'a v blizkosti staveniska.

Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe
Orientaéne, pre vybraného vyssieho dodavatela stavby, predpokladame nasadenie cca 20 pracovnikov
naraz. Skutone nasadené kapacity upresni dodavatel stavby.

7.3. ODPORUCANE ZASADY RIESENIA NAVRHOVANEHO ZARIADENIA
STAVENISKA

Vytycenie staveniska a jestvujucich objektov

Pred zahajenim zriadovania navrhovaného staveniska preveri opravneny zastupca investora (napr.
zodpovedny geodet) zastupcovi vybraného dodavatela vystavby (napr. geodet dodavatela stavby resp.
stavbyveduci), okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby (pravoplatnost stavebného povolenia),
projektovej dokumentéacie, vyznacenia hranic navrhovaného staveniska a dalSich dokladov i polohu
jestvujucich pripojok I.S. a body zakladnej vytyCovacej siete. Najneskor jeden tyZzden pred odovzdanim
staveniska k vystavbe upresni investor s vybranym dodavatelom stavby priestory vhodné pre zriadenie
ZSs.

Docasny zaber verejnych pléch

Nie je potrebny zaber pléch mimo hranicu staveniska, nakolko sa vSetky stavebné prace na objekte budu
realizovat v aredly, ktory je vo vlastnictve investora. DiZka trvania jednotlivych dogasnych zaberov, ploch
mimo navrhovany zaber staveniskom, bude minimalizovana na dobu technicky nevyhnutnu pre
zrealizovanie prislusného stavebného objektu resp. Useku. Prejazdnost verejnych komunikacii a
suvisiacich chodnikov, v dotyku rieeného Uzemia ako i vstupy do stavebného objektu, v dotyku s
vykopmi pre nové zakladové konstrukcie budl v plnej miere zabezpecené.

Zaber polnohospodarskeho ( PPF ) resp. lesného pédneho fondu ( LPF )
K zaberu PPF resp. LPF nedochadza.

Hranica rieSeného uzemia, hranica navrhovaného staveniska, hranica stavby

Hranica rieSeného Gzemia je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované v3etky vonkajsie prace v
rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Hranica staveniska re$pektuje majetko-pravnu hranicu pozemku
investora stavby a prebieha po obvode tohto stavebného pozemku. Samotné socialne a skladové
zazemie je navrhované na vyélenenych plochach vonkajSieho staveniska. Presna polohu tychto pléch
ur¢i dodavatel stavby po dohode s investorom.

Vstup a vyjazd zo zriadeného staveniska

Navrhovany vstup i vyjazd z Uzemia uréeného k stavebnym Gpravam arealu tj. z navrhovaného
staveniska reSpektuje podmienky vyplyvajuce zo zakona €. 50/1976 Zb., v zneni neskorSich predpisov a
re$pektuje dopravny reZim v lokalite. Pristup na stavenisko navrhujeme z existujucich komunikacii.

Ochrana a vyrub zelene
Na pozemku sa nachadza vzrastla zelen, kvoli rekonstrukcii objektov nie je potrebny vyrub stromov.

Voda na staveniskové Gcely

Zdroj (miesto napojenia) pre zabezpeenie docasnych objektov zariadenia staveniska vodou a
zabezpecenie vody pre predpokladanu technolégiu stavebnych Uprav ur€i po vzajomnej dohode investor
s dodavatelom stavby. Upozorfiujeme, Ze i odber vody pre staveniskové ucely je podmieneny instaléciou
prietokového, dogasného staveniskového vodomeru, umiestneného v predmetnej VS a uzatvorenim
zmluvy na odber s prislusnym spravcom siete ( vodné, stocné ).

Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad, upresni daldi stupen projektového
rieSenia):
Q1 - UzZitkova voda 21s
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Q2 - pitna voda a voda pre sanitarne Ucely 1,500 I/s
Q - celkova potreba vody na stavenisku 3,500 I/s

Plan organizacie vystavby neriesi poziarnu vodu.

Poznamka
Pri nakladani s vodou na zriadenom stavenisku musia byt dodrzané podmienky obsiahnuté v v Zakone

NR SR ¢. 442/2002 Zb. O verejnych vodovodoch a kanalizaciach.

Elektricka energia na staveniskové tcely

Nakolko rekonstrukcia ¢asti objektu bude prebiehat v budove s existujucou elektr. pripojkou, miesto
odberu uréi po vzajomnej dohode investor s dodavatelom.

Na mieste dohodnutého odberu bude instalovany elektromer, ktorého vyrobné &islo a pociatocny stav
pred zahajenim samotného odberu elektrickej energie zaznamena zastupca zhotovitela — stavbyveduci
do stavebného dennika.

Navrh strojového vybavenia a vypocet potreby el. energie
Pre realizaciu jednotlivych druhov stavebnych prac je potrebné toto strojné vybavenie staveniska

Druh zariadenia Pocet kusov Potreba el. energie
MieSacka na maltu 8 8,4 kW
‘Kompresor 2 | 22,0 kW
VSpqu | 111,2 KW

Dopravné trasy

Doprava pre vykonavanie stavebnych prac na rekonstrukcii objektu bude vedena po jestvujucich
verejnych komunikaciach. Pohyb oséb dodavatelskej organizécie a pohyb mechanizmov sa bude riadit v
zmysle zasad bezpenosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri vyjazde mechanizmov zo staveniska je potrebné zabezpefovat pocas celej doby vystavby ich
Cistenie, aby nedochadzalo k znecistovaniu okolia stavby.

Socialne objekty

V ramci staveniska bude pocgas vystavby vyélenena budova (UNIMO bunky), pre zariadenie socialnych
priestorov zariadenia staveniska ($atne pre pracovnikov,umyvéarka, miestnost pre vedenie stavby a
straznu sluzbu). Socialnu starostlivost na stavbe zabezpecuje pre pracovnikov stavby dodavatel stavby.

Sklady a skladové plochy

Na stavenisku bude uréeny priestor na skladovanie volne ulozeného stavebného materialu (piesok, 3trk,
drevo, krytina, ocelova vystuz, tehly, tvarnice). Stavebny material, ktory nemdéZe byt vystaveny
poveternostnym vplyvom (dosky sadrokarténu, tepelné izolacie, okna, dvere, zasklené steny,
elektroindtalaény material) bude pravidelne denne dovazany dodavatelom stavby v rozsahu jeho
spracovania na stavbe, resp. ulozeny v prenosnych plechovych skladoch.

Oplotenie navrhovaného staveniska

Za uéelom ochrany a ostrahy stavebného materialu a strojnych zariadeni, do¢asne uloZenych v
priestoroch navrhovaného staveniska, vybrany dodavatel stavby zrealizuje doCasné staveniskové
oplotenie. Oplotenie ( napr. z nepriehladného materialu — plech prip. z pletiva ) bude osadeneé po obvode
navrhovaného staveniska, na ocelovych stojkach. Konstrukcia bude uchytena do ocelavych krizov,
beténovych kvadrov resp. do plastovych vyliskov typu HERAS. Vy&ka oplotenia min. 2,00 m od prilahlého
terénu. Poloha docasného staveniskového oplotenia a navrhovanych vstupov na stavenisko je zrejma z
vykresovej prilohy predmetného POV, vykresu €.1 - Situacia zariadenia staveniska. V pripade potreby je
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mozné oplotenie zo strany arealovej komunikacie Giastoéne rozobrat a umozZnit vyloZenie resp. naloZenie

i i H‘—-"‘-‘-':—-—"!-"r;ﬁ s T
'_ r —. ”
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stavebného materialu.

Osvetlenie navrhovaného staveniska

Zabezpecenie ostrahy doCasnych objektov umiestnenych na ploche staveniska a zabezpeéenie
kontinualnosti stavebnych prac si vyZiada, v miestach uréenych vybranym dodavatelom stavby, umiestnit
docasné staveniskové (pravdepodobne vybojkové) osvetlenie. Polohu a spdsob uchytenia upresni
vybrany dodavatel stavby, do zahajenia prac. Predbezne navrhujeme umiestnit min. 4 ks 500W svietidiel,
na obvodovl stenu stavebného objektu prip. na vybudované stoZiare a min. 2 ks na kazdej ploche
navrhovaneho socialneho skladového zézemia. Vnatorné pracoviska (vnutorné priestory v objekte)
navrhujeme osvetlovat’ staveniskovymi svietidlami, ktorych polohu, pocet a vykon upresni vybrany
dodavatel stavby podla potreby.

Staveniskové lesenie

InStalacia docasného staveniskového leSenia na navrhovanom objekte (typ leSenia upresni vybrany
dodavatel stavby) je podmienena reSpektovanim prislusnych pravnych predpisov a noriem ( napr. STN
73 8101 LesSenie, STN 73 8107 Rurkové leSenie) a je podmienend vypracovanym samostatnej
dodavatelskej dokumentacie vratane statického posudenia. Detto ochranné a zachytné konétrukcie
(ochranneé zabradlia, ochranné ohradenia, ochranné ledenia resp. ochranné poklopy).

7.4. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Konstatujeme, Ze pripravné a stavebné prace na zriadenom stavenisku budu re$pektovat véetky platné
pravne predpisy v danej problematike a Ze nakladanie so vzniknutymi stavebnymi sutami bude spinat
podmienky obsiahnuté :

Predpoklad vzniku odpadov pocas realizacie stavby

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O, a nebezpeény — N (v
zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z.. 0 kategorizacii odpadov — Katalég odpadov). Druhy odpadov
su uvedené v tabulke:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria MnozZstvo
podskupiny a druhu odpadu
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z
DEMOLACII
17 01 BETON, TEHLY, OBKLADACKY
17 01 07 Zmesi betonu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a O 1,0t

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A
DECHTOVE VYROBKY
17 03 02 Odpadova asfaltova lepenka a papier nasytey 0 0,2t
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Zivicou a bitumenom
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY
17 02 01 Drevo o] 0,2t
17 02 02 Sklo 0O 23t
17 02 03 Plasty 0 1,2t
SPOLU
4,90 t

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Vzniknuté odpady budl uloZené v nadobach na to uréenych (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a
pod.) a bude zabezpecené ich vhodné zneskodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch
prostrednictvom opravnenej firmy, v zmysle platnej legislativy.

Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni pogas stavebnych prac, nie je predpoklad ohrozenia Zivotného
prostredia, pokial sa budl vzniknuté odpady zhromazdovat a skladovat oddelene na vy€lenenom mieste.
Pbvodca méZe zabezpecit vyuzZitie alebo zneskodnenie vietkych druhov odpadov bud samostatne alebo
prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie ,

ktora zabezpeli prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni
vydanych prisluSnymi organmi $tatnej spravy.

7.5. POZIARNE PREDPISY

Vybrany dodavatel resp. zlU¢astneni dodavatelia budd, na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu
respektovat vSetky platné pravne predpisy v danej problematike hlavne zakon NR SR &. 314/2001 Z.z. O
ochrane pred poZiarmi, VyhlaSku MV SR ¢&. 94/2004 z.z., Vyhlagku MV SR &. 121/2002 Z.z. O poZiarnej
prevencii a STN 92 0201-1,2,3 4.

7.6. BEZPECNOSTNE PREDPISY

a) Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zU&astneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa zakonom &. 124/2006 Z.z. a vyhlaskou ¢.
147/2013 Zb., SUBP a SBU O bezpecnosti prace a ostatnymi sUvisiacimi predpismi a podmienkami
vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vliady SR &. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeé&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z.z. O minimalnych
poZiadavkach na pouzivanie oznagenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia viady SR &.281/2006 Z.z. O minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami.

b) Projektant navrhu organizacie vystavby predbezne konétatuje, Ze charakter stavebnej ¢innosti v Uzemi
si vypracovanie Planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, v zmysle Nariadenia vlady SR, ¢.
396/2006 Z.z. nevyzaduje. V pripade nutnosti vypracovania samostatného planu, bude tento suéastou
dodavatelskej dokumentéacie vybraného dodavatela stavby. Detto uréenie koordinatora bezpecnosti
prace.
Z legislativnych predpisov sa jedna o dodrZiavanie a uplatfiovanie tychto predpisov a ustanoveni :
1.) Zakonnik prace — ktorym su vymedzené vieobecné podmienky bezpeénosti prace.
2.) Zakon 125/2006 Z. z. o indpekcii prace a 0 zmene a o pineni niektorych zakonov
3.) Zakon 264/99 Z .z. o technickych poZiadavkach na vyrobu a posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov doplneni niektorych zékonov
4.) Zakon 50/76 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)
5.) Nariadenie vlady ¢. 436/2008 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach
na strojové zariadenia , v zneni neskor$ich predpisov a nariadeni.
6.) Nariadenie vlady ¢&. 148/2016 Z. z. O spristupfiovni elektrického zariadenia uréeného na
pouzZivanie v ramci uréitych limitov napétia na trhu
7.) NV 393/99 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na spotrebice
plynnych paliv
8.) Nariadenie vlady 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
9.) Zakon 254/2011 z.z. o prepravovatelnych tlakovych zariadeniach ao y.ene a dopleneni
niektorych zakonov
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10.)Nariadenie vlady €. 391/2006 Z. z. minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisko

11NV €. 281/2006 o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

12.)Nariadenie vlady ¢. 276/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych poziadavkach pri praci so
zobrazovacimi jednotkami

13.)NV €. 387/2006 o poZiadavkach na zaistenie beypeénostného a zdravotného oynacenia pri praci

14.)NV 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

15.)NV 253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami sGvisiacimi s expoyiciou azbestu pri praci

16.)NV 355/2006 o ochrane zamestnancov pred riyikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci

17.)Zakon 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

18.)NV 392/2006 o min. bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov

19.)Vyhlaska 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie beypeénosti a ochranz
ydravia pri stavebnych pracach apracach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti

20.)Vyhlaska 208/91 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udribe a
opravach vozidiel

21.)Vyhlaska 59/82 Zb. zakladne poziadavky na zaistenie BOZP

22.)Vyhlaska 93/85 Zb. O zaisteni bezpecnosti stabilné zasobniky na sypké materialy

23.)Vyhlaska 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaisteniebezpecnosti a ochrany
ydravia pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plznovymi
a ktorou sa ustanovujl technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia

24.)Vyhlaska 25/84 Zb. na zaistenie bezpe&nosti prace v nizkotlakych kotolniach

25.)NV 395/2006 o minimalnzch poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
prcovnych prostriedkov

26.)Vyhlaska 77/65 Zb. o vycviku , sposobilosti a registracii obsluh stavebnych strojov

27.)Zakon 124/2006 o ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

28.)Zakon 8/2009 o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

29.)Zakon 461/2003 Z. z. O socialnom poisteni

30.)Nariadenie vlady ¢. 393/2006 O minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vo vybusnom prostredi.

31.)Vyhlaska 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

32.)Vyhlaska 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhlaska 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii

33.)STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre pracu a obsluhu el. zariad

7.7. PREDPOKLADANA LEHOTA VYSTAVBY, ROZHODUJUCE PREDPOKLADANE
TERMINY REALIZACIE STAVBY

Podrobny Casovy plan vystavby vypracuje dodavatel stavby v termine do 15 dni od prevzatia staveniska
od investora Casovy plan stavby je zavisly aj od obdobia, v ktorom sa budl prace realizovat a od
¢asovych narokov investora na dokonéenie stavby.

Realizacia

Predpokladané zahajenie vystavby : uréi investor

Predpokladany termin ukoncenia vystavby :  12/2021 (maximalny predpokladany termin ukondenia
stavby)

Predpokladana dizka vystavby : uréi investor

Poznamka

So stavebnymi pracami mozno zacat' az po nadobudnuti a overeni pravoplatnosti vydaného stavebného
povolenia. Zacatie stavby je stavebnik ( investor ) povinny oznamit prislusnému stavebnému Gradu.
Stavebné povolenie stréca platnost, ak sa so stavbou nezaéalo do dvoch rokov odo dha, ked nadobudlo
pravoplatnost.

7.8. POSTUP VYSTAVBY, VRATANE DOVOZOV A CASOVYCH VAZIEB NA

SUVISIACE INVESTICIE
Postup vystavby
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Znizenie energetickej naro€nosti priemyselného objektu 62-63

Podrobny postup vystavby, vratane pripravnych, stavenisko uvoliujucich a dokon&ovacich prac bude
vypracovany pri vybere dodavatela stavby, zohladfiujlc stanoviska dotknutych organov Statnej spravy,
majitefov, obsiahnuté vo vydanom stavebnom povoleni a zohladiujic vysledky vyplyvajice z
podrobnejSieho rieSenia objektov navrhovanej objektovej skladby ( Projekt stavby pre ziskanie
stavebného povolenia ).

Doporuéené poziadavky priamych dodavatelov na spésob uskutoéfovania stavby

Osobitné poZiadavky vy$Sieho dodévatela stavby, resp. subdodavatelov na spdsob uskutoéfiovania
stavebnych Gprav v aredli budi upresnené po ukonéeni vyberoveho konania resp. do zahajenia
stavebnych prac.

7.9. POSTUP LIKVIDACIE DOCASNYCH OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA
Likvidacia doCasnych objektov navrhovaného staveniska je podmienena ukonéenim stavebnych uprav
posledného stavebného objektu. Likvidacia bude prebiehat priebezne a musi byt uskutoénena do 21 dni
po ukonceni stavebnych prac, pokial v tom vybranému dodavatefovi nebrania nedokon&ené prace inych
priamych dodavatelov alebo pokial nepotrebuje stavenisko pre dokonéenie inych samostatne
odovzdavanych Casti stavby. Po uplynuti tejto doby méze vybrany dodavatel resp. dodavatelia na
stavenisku ponechat iba stroje, vyrobné zariadenia a material, potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov ( napr. kolaudacné zavady ). Po ich odstraneni je vybrany dodavatel povinny odstranit
stavenisko najneskér do 15 dni.

8. ZAISTENIE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI A BEZPECNOSTI TECHNICKYCH ZARIADENi PRI
VYSTAVBE A BUDUCEJ PREVADZKE

Vystavba objektu bude reSpektovat aktualne platné zakony, vyhlasky, normy a predpisy o bezpeé&nosti

a ochrane zdravia, rovnako sU povinny postupovat vietci zagastneni dodavatelia stavby.

Pred zahajenim prac na stavenisku bude vypracovany plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Ten
zabezpecdi stavebnikom poverena osoba v zmysle § 5 Nariadenia vlady o miniméinych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Buduca prevadzka objektu vychadza z predpokladu dodrzania platnych hygienickych noriem.
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Znizenie energetickej naroénosti priemyselného objektu 62-63

KOMPLEXNY TEPLOTECHNICKY VYPOCET A POSUDENIE STAVEBNYCH
KONSTRUKCII PODLA STN 73 0540-2/Z1(2016)

Hodnotena ia: S2F — plocha
Rekapitulacia dat:
Teplota vnutorného vzduchu  Bai= 20,00 °C

Rel. vlhkost vnutorného vzduchu @ii= 50,00 %
Teplota vonkajsieho vzduchu  Bai= -16,00 °C
Rel. vihkost vonkaj$ieho vzduchu gii = 84,00 %

Féliova hydroizolacia 0,002 0,35 1470 1400 15800

1
2 Pévodna hydroizolacia 0,002 0,35 1470 1400 15800
3 Polystyrénbetén 0,050 0,14 900 500 25
4 Zelezobednova stropna doska 0,200 1,74 1020 2500 32
5 Interiérové omietka 0,010 0.35 1000 1000 10
6 Te_pelné Poldcia 0,250 0,035 1020 40 1
7| Parozabrana - 204 870 2700 500000
8 Vzduchova medzera 0,030 0.147 1010 12 0.4
9 | SDK konétrukcia 0,0125 0,22 1060 750 9
oziadavka na sugini rech 41

PoZiadavka: Un= 0,15 Wim2K

Vypodéitand hodnota: U = 0,13 Wim2K

Pozi a vnutornu chovu teplotu (&
Tato poZiadavka sa nevztahuje na presklené vyplne.
PoZiadavka: 6si,N = 0si,80 + dBsi = 13,57+0,20 = 13,77 C
Vypodéitana hodnota:  @si= 20,52 C

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skiadbe je nutné uréit' rie$enim teplotného pola.

| iadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (&L. 5

PoZiadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vysI=0).
3. MnoZstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,5 kg/(m2.a).

Vypocitané hodnoty:  V konStrukcii nedochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.
Rogné mnozZstvo zkondenzovane] vodnej pary M,¢ = 0, 0000 kg/m2,rok
Rocné mnoZstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 0,0172 kg/m2,rok
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ZniZenie energetickej naro¢nosti priemyselného objektu 62-63

Priloha : Vypoétova éast’

Minimalini poZadovana a wpoitena vnitini povrchové teplata

Ts[C]
2083

18,26
1559
12,93
10,26
7.59
432
2,26

Tsi.80%

Ts1.100%

Mésice: 2 q 4 5 [ 7 8 9 10 1

Minimalni poZadovany a wwpotteny teplatni faktor fRsi

R[]
0387

0,858
0,723
0,600
0.471
0,342
0,213
0.084

— T~

fRsi

Rs1.60%

/ fFisi, 1002

Mésice: 2 3 4 5 B 7 8 9 10 n

S5.2FOLIA - PLOCHA...

Povichové teploty

a teplotni faktor:

Hodnoty pro max.

povrch. rel. vihkost:

— 80% (zamezeni
vzniku plisni)

— 100% (vyloudeni
orosovani)

— Vypottené
hodnoty

Obrazok 1Minimélna poZadovana a vypoctova vnitorna povrchova teplota / Minimalny

poZadovany a vypoctovy teplotny faktor

RozloZeni teplot v typickém mist& konstrukce

ZatiZeni vné&j&i névrhovou teplotou avihkosti

SDK konstrukcia
Uzatvorend vzduchova dutina
Parozabrana ;

Tepelna izolacia
. Interiérova omietka
Zelezobetonova doska
Polystyrénbetén
Povodna hydorizolacia
Foliova hydroizolacia
TIC)

2052

15,98
11.44
6.50
2.36
-2,18
£.73
-1.27

-15.81

520,36 1040,72 1561,08
Ekvivalentni difuzni tlouitky ... sd [m]

2081,44

2601.80

S.2FOLIA - PLOCHA, ..

Okr. podminky:

Interiér 210C
55.0%
Exteriér 160C
850%

Obrazok 2RozloZenie teplét v typickom mieste konstrukcie
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Znizenie energetickej narocnosti priemyselného objektu 62-63

P [Pa]
2414
2128
1842
1556
1271
385
639
413

128

RozloZeni tlaki vodni pary v typickém mist& konstrukce

ZatiZeni vn&jsi navrhovou teplotou a vihkosti

SDK kon3trukcia
Uzatvorena vzduchova dutina
Parozabrana
Tepelna izolacia
. Interiérova omietka
Zelezobeténova doska
Polnstgrénbetén
Povodna hydorizolacia
Féliova hydroizolacia *

0.00 520.36 1040,72 1561.08

Ekvivalentni difuzni tloustky ... sd [m]

2081.44

®)

2601.80

S.2FOLIA - PLOCHA. .
RozlozZent tlak:
Okr. podrminky:
Interiér 21.0C
55.0 %

-16.0C
85.0%

nasyc. tlak

teoret. tlak
skut. tlak

kond. zéna

Exteriér

Obrazok 3RozloZenie tlakov vodnych par v typickom mieste konstrukcie

TIC]

Teploty v interiéru a extariéru pro vwpodet

21,0
17.3
135
98
6.0
23
15
5.2

Mésice:

Fi [%]
820
744
66.8
59.2
517
441
365
2819

2 3 4 5 6 7 8 9

Relativni vihkosti vinteriéru a exteriéru pro wwpoéet

Mésice:

p [Pa]
14615
12989
1136.3
973.7
811.2
6486
486.0

3234

Mésice:

2 3 4 5 6 7 g 9 10 1 12
Césteéné tlaky vodni pary v interiér a exteriéru pro wvypocet
2 3 4 5 B 7 8 9 10 n 12

Ti

Fie

Fu

S.2FOLIA - PLOCHA...

Okraj. podminky:

Celk.pocet let : 1
Po&at mésic: 1

Obrazok 4Tepoty v interiéri a exteriéri/ Relativne vihkosti v interiéri a exteriéri/ Giastocéné

tlaky vodnej pary v interiéri a v exteriéri
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Stupeii: PD PRE STAVEBNE POVOLENIE

Datum: 6/2019



Uvod a poznamky

1.) VsSeobecne

e Predmetom rieSenia projektovej dokumenticie je zateplenie obvodovych stien a
zateplenie stropu objektu €.63 podla PD architektiry. Jedna sa o trojpodlazny objekt
Administrativnej budovy so skladmi. Objekt &.62 je jednopodlazny a budi zateplené
iba zvislé konstrukcie, strecha zateplena nebude.

* Pri posudzovani odolnosti nosnej konstrukcie boli pouzité nasledovné materialy:
* Projektova dokumentécia vypracované — Architekti on-off
Ing. Michal Makara
e typovy podklad konstrukénej stistavy
e submn STN obsiahnuty v Technickom sprievodcovi &. 5 1;
e obhliadka na mieste stavby
e Kontrolny staticky vypocet je sti¢astou tohto dokumentu.

2.) Pouzité normy a literatira

[1] STN EN 1991-1 Eurokéd 1:  Zasady navrhovania a zatazenia kongtrukcii Gast 1-
Zasady navrhovania;

[2] STN EN 1991-2-1 Eurokéd 1: Zasady navrhovania a zataZenia konstrukcii Cast' 2-
1: Zatazenie konstrukcii — Objemové hmotnosti,
vlastna tiaz a uZitkové zatazenia:

[3] STN EN 1991-2-3 Eurokéd 1: Zasady navrhovania a zataenia konstrukcii Cast' 2-
3: Zatazenie konstrukcii — ZataZenie snehom;

[4] STN EN 1991-2-4 Eurokéd 1: Zasady navrhovania a zatazenia konstrukcii Cast' 2-
4: ZataZenie konstrukcii — Zatazenie vetrom;

[5] STN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovanie betonovych konstrukcii Cast 1-1:
VSeobecné pravidla a pravidla pre pozemné stavby;

[6] STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovanie ocelovych konstrukcii  Cast  1-1:
VSeobecné pravidla a pravidla pre pozemneé stavby;

[7]1 STN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovanie drevenych konstrukcii Gast  1-1-
VSeobecné pravidla a pravidla pre pozemné stavby;

[8] STN EN 1997-1 Eurok6d 7:  Navrhovanie geotechnickych konstrukcii Cast 1-
VSeobecné pravidla;

[9]1 DUTKO, P. a kol.: Drevené konstrukcie - priklady. SVST, Bratislava 1988:

[10] MAJDUCH, D.: Zasady vystuzovania betonovych konstrukcii. Alfa, Bratislava 1984:

3.) Poloha objektu pre urcenie klimatickych zataZeni

® Miesto: Stirova 101, 059 21 Svit
e Okres: Poprad



4.) Technické riesenie

Dispozicia objektu aj icel objektu po stavebnych tipravach zostant zachované, nemenia sa.
Stavebné Uipravy pozostavaju z nasledujucich &asti:

Objekt ¢.62

1.1 Zamurovanie niektorych okennych otvorov pérobeténovymi tvarnicami

hribky podl'a umiestnenia
1.2 Zateplenie obvodovych stien
Nové pritazenie
Nové pritazenie stien — 0,35 kNm™
Objekt &.63
2.1 Zateplenie stropu objektu
2.2 Zateplenie obvodovych stien
Novée prit’azenie

Nové prit'azenie stropov — 0,35 kNm™
Nové pritazenie stien — 0,35 kNm™

Vseobecné urcenie zat’azenia

1.) Stéle zataZenia

1.1.) Viastna tiazZ nosnych prvkov —

lobalny smer ,,z"

- Vlastna tiaz nosnych prvkov je vypoéitana programom NEXIS 3.40.13 pre konkrétny prierez

a danu objemovu tiaz Zelezobeténu.

OBJEMOVA HMOTNOST ZELEZOBETONU :  pye,s = 2500 kgm™
MAXIMALNY PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA ; Yesup =1,

35

MINIMALNY PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA: ¢, = 1,00

1.2.) Tiaz strechy - globdlny smer ,z"

Druh zataZenia gk ¥G,inf ¥G,sup gd,inf gd,sup
Stresny plast 0,250 1,00 1,35 0,250 0,338
Zb doska hr. 200m ..., m=2500kgm= | 5,000 1,00 135 5,000 6,750
Omietka hr. 10mm .....coooevveeen. m=2000kgm-3 0,200 1,00 1,35 0,200 0,270
Spolu.......... [kNm?] 5,450 1,00 1,36 5,450 7,358




2.) Uzitkové a klimatické zatazenia

2.1.) ZataZenie snehom — globdiny smer ,.z", na priemet

ZAKLADNA TIAZ SNEHU PRE OBLAST IIl.: §, =1,50-kNm ™

TVAROVY SUCINITEL PRE SKLON o = 0°: it = 0,8

CHARAKTERISTICKE ZATAZENIE: § = x4 -C, -C, -S, = 0,80-1,00-1,00-1,50 = 1,20 - KNm 2
PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA SNEHOM:  yo = 1,50

NAVRHOVE ZATAZENIE: S, =S yo =1,20-1,50 = 1,80 - kNm 2

2.2.) UZitkové zataZenie stropov

CHARAKTERISTICKE ZATAZENIE, PODLA TAB.62: q, = 2,000 - kKNm™
PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA : 3o = 1,50

NAVRHOVE ZATAZENIE: @4 = q, - 7o = 2,000 -1,50 = 3,000 - kNm 2

Materialové charakteristiky

1.) Betdnové prvky podla STN 73 1201

Charakteristické pevnosti beténu (kPa)

Riadok Spbésob namahania Oznacenie C 16/20
1 - valcova pevnost betdnu v tlaku vo veku 28 dni Rba 16 000
2 - pevnost betdnu v centrickom tahu Ry 14 1900
Vypoctové hodnoty modulov pruznosti beténu (MPa)
3 | - seénicovy modul pruznosti beténu | E | 29 000




Zaver

Kontrolny staticky vypoget odolnosti ukézal, Ze pri planovanych stavebnych tipravach
zateplenia stien a stresného plasta podla vyssie uvedeného popisu stavebnych prac nedéjde
k pretazeniu analyzovanych stenovych a stropnych konstrukcii. PritaZenie je do 5 % ¢o Jje pre
pouzité nosné konstrukcie vyhovujuce.

Hromadente vyburaného, respektive na strechu novo zabudovavaného materialu vo vicsom
mnozstve na jednom mieste je sohladom na moznost lokéalneho pret'azenia stropov
neziaduce.

Statickym vypoctom bolo zistené, e na fasadu je nutné pouzit’ min. 3 kotvy na 1 m? ana
streche min. 5 kotvy na 1 m®. Navrhované je pouzit min. 8 kotiev na 1 m? v pripade Ze
technicke listy pouzitého zateplovacieho systému neuvadzaju inak.

Vypracoval: Ing. Miroslav Koénig,

V Sp. Novej Vsi diia 15.08.2019 Zodpov. projektant: Ing. Miroslav Konig



Vypocéet tlakov vetra na konstrukciu podi'a STN EN 1991-1-4 - objekt €.63

26[mrs Sudinnele pibch
= A EF) 38
SuEinitel sezonnost 1] - B 0.8 G <13
C -0.5 H 0.7
I IS ) X3 i 08
|Zéidadny tak vebia 0423[kimz ] E -0.7
|sacmm¢ turbulencie 1 [ 1= ] L 2007 0,05 1z min] 2 ]
Vyéka nad povrchom | Suinitel Terénu | Gutinfel drenosti | Sudinitel crografie | Stradna rychlos! vetra | Intenzita turbulencie Spickovy Hak velra | Vystavenie veby Steny Stracha
m - - - mis - KN/m2 - A B C ) E F G H ]
1 0,18 0.7 1 18.22 27 6014 142 -0,72 -0.48 0,30 048 R
2 0,18 7! 1 1822 7 6014 42 -0.72 -0,48 -0,30 048 -
3 018 7 1 2023 24 6928 .64 -0,83 -0,55 =035 .55 -0.4
4 % 1 2185 0,23 ), 7807 ,80 -0,91 -0.61 -0,38 .61 -0,
5 g} 2275 022 5151 53 0,08 085 | 04l &5 557
8 0.91 1 2385 0,21 0,8807 2.04 03 -0.69 -0,43 68 0,60
7 0,94 1 2441 0,20 0,8001 2,13 -1.08 0.72 0,45 7 063 |-1806(-1,23582] 0,68544 | -0.7805
8 0,1 0.96 1 2507 0.20 0.9347 .21 -1,12 =047 7 -0,65
85 01 0.98 1 2537 018 0,950€ .25 =114 -0.48 ki -0,87
85 01 0.98 2537 0,19 0,950¢ 25 =114 -0.48 75 067 |
85 01 0.e8 2537 0,19 8508 .25 -1,14 -0.48 .76 087
85 0.1 0.98 2537 019 10,9508 25 -1,14 -0.48 078 0,67
8.5 0,19 0.8 25 37 0,19 0.9506 .25 -1,14 -0,48 0,76 0,67
= NIm2
Kontrolny prepocéet tlakov vetra na konstrukciu podl'a STN EN 1991-1-4 /| NAD
Vg'im nad povichem | Suciniel ferénu | SUEIter dranost | Sudinter grografie | Stredna rychlost vetra | Intenzita turbulencie | Spickovy tiak vetra faverie vety Spikovy ak vetra Zhoda
I - - - ms - Nim2 - podla EC 1-4-NAD %
018 0,70 1 822 627 K 1,42 EE:] 121,0%
019 0.70 1 822 0,27 .60 1,42 8947 856%
01 078 0,23 .24 0.6928 184 8207 84.4%
01 0.83 2185 .23 76807 .80 ,9148 2%
01 .87 2278 0.22 0.8151 .93 0,9503 82,3%
01 .81 2365 0,21 0,8807 04 1,0538 T%
019 .84 1 24 41 .20 0.9001 213 1,1087 2%
8 018 .85 k| 2507 20 0,9347 .21 11571 B0 8%
85 0.18 .68 1 2537 18 0,8508 .25 1.2008 79.2%
8.5 018 .68 1 2537 KE] 0.9506 .25 12388 76.7%
Navrh poétu kotviacich tanierovych hmozdiniek
Zataienie Charakteristické| i Navrhové Povebnﬂaéat hmo2diniek Navrhnuly podet
Stena 1,14 | 15 BN Wz | 2,28 Jks/m2 8 Jksim2
Strecha -181 | 15 2,71 kNimZ | 3,61 [ks/m2 B [ksimz

[CaoTnost kotevnyen hmozanek Baumi STA - U piemeru8] 0750 ]




Vypocet tlakov vetra na konstrukciu podl'a STN EN 1991-1-4 - objekt €.62

Sudinitele pisch

A 12 F 1.9
= B 038 G 1.3
[ -05 H 0.7
o] 3] 08 T o8
[ 9.423[kma ] E 0.7
Sutinitel turbulencis ] [ 1[- ] 0,05 Z min 2

[GaoinosT kstevnyeh hmozainex Baumt STR - U plemerc 8] 0.75[kN ]

Vy8ka nad po m | _Subiniel terény | Sutinfel drsnast Saamlerarugrana Stredna rychlost vetra | Intenzita turbulencia gﬁ-bkovj flak vetra Vystavenie vetry Steny Shracha
m - - - /s - jm2 - A T 5] E F H T
[RE] 770 1 1622 0.27 5501 Z 072 030 a8 0,42
] 0.70 1 1822 T.27 0.601 K5 0,72 0,30 a8 042
2 1] 083 7 2165 023 0.7607 80 0.8 38 CH 0,53
) 51 1 2385 0.2 0,8607 2,04 1,03 043 68 0,60
0, 95 1 2507 0.20 08347 221 1,32 047 0,75 065
FRE] 58 2565 5,18 06,5857 29 178 028 677 0,68
0 61 01 26,47 X 0,9938 35 179 0,50 0,80 070 _|-2,134 |-1,48036 0.78635 | .0.69858
T 0.1 02 26,64 X 0158 41 122 0,51 0.52 071
iF: o1 04 707 A 0433 47 125 052 53 0,73
13 0.1 08 7,47 X 0853 52 128 0,53 0,85 0,75
14 0,18 07 3 784 K 0858 2.57 1,30 0,54 087 0,76
5 [RE 7.08 7 28,18 0.18 1052 262 13 055 58 877
i L] 110 1 2850 037 1234 288 135 05 | oe0 079
KNIz,
Kontrolny prepocéet tlakov vetra na konstrukciu podi'a STN EN 1991-1-4 / NAD
Vy#ika nad povrchom | Sudinitef terénu | Suéinfiel dranost ﬁun:tarnrogr&he Stredné rychlost vetra turbulencie | Spitkovy Hak vet: ystavenie vatru] Spitkovy tax vetrs Zhoda
n - - - mie - KNIm2. . podla £C 1-4-NAD %
T .18 70 1 1822 027 06014 42 4565 121.0%
3 019 .78 1 2023 02¢ 05028 B4 0.6847 567
5 018 87 1 22.75 0,22 08181 53 0,8207 5.3
75 01§ .55 1 2475 .20 05179 A7 08748 1003%
] XL EE] 3 2585 ! 0.9657 29 0.5903 97 5%
Ll Q.18 161 1 26,17 X 0,9538 X5 7,0538 4.3
2 CRE] 104 1 27.07 0233 247 1087 341
3 [RE] 1.08 27 47 X 0653 252 571 21
5 [RE] 108 2818 0,1 1052 252 2005 2.1
6 019 7.10 2850 0.1 1234 268 2398 8
Navrh poétu kotviacich tanierovych hmoidiniek
Zatalenle  |Charantersticke]  Suciniter Navrhove [“Potetny potel Nayrhnuly pocet
Stena 135 18 2,02 KN/mZ 270 [ks/m2 8 Jraim2
Strecha =213 15 =320 KMz 327 Jksim2 £ [reimz
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PROTOKOL é. 1P - 027/2019
O URCENI PROSTREDIA A VONKAJSICH VPLYVOV

Stavba : Obj.62,63 Vyroba strojnych celkov
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.0. SVIT

ZloZenie komise ;

Predseda komisie :  Ing. Marian Kuruc
riadite]’ Chemosvit Strojchem, s.r.o. SVIT

¢len komisie : Ing. Marian Balej,CSc.
autorizovany projektant

¢len komisie : Ing. Ivan Kollar

¢len komisie : Ing. Michal Makara ............................
autorizovany projektant pozemnych stavieb _ // E—
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¢len komisie : Ing. Lubomir Stano............coooooevevevoo I L A

>
autorizovany projektant KENNEK-PRO, s.r.0 W (((
{

¢len komisie : Ing.Miroslav Dubiel ...........cocoveevmeererrnn M

autorizovany projektant Strojchem s.r.o. SVIT

PODKLADY pouZité na vypracovanie protokolu:

- STN 33 2000-5-51, STN 60079-10
- Obhliadka

Popis objektu:.

Objekt 62,63 Vyroba strojnych celkov

Vuvedenom objekte sa vykonava trieskové obrdbanie kovovych materidlov, montaz
vyrabanych strojov a zariadeni. Pouzivané vyrobné zariadenie su univerzalneho charakteru pre
vSetky Kklasické technolégie trieskového obrébania: sustruh, brusky, noZnice zvara¢ka.
Vymennikova stanica sa nachadza v suteréne v juznej Casti objektu.




ROZHODNUTIE

Komisia uréuje vonkajsie vplyvy podla STN 33 2000-5-51 nasledovne :

- priestory s prostredim zakladnym
prostredie zakladné: vyrobna a montazna &ast vyroby strojnych celkov, rozvodia NN,
vymennikova stanica, vstupna chodba

AAS, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,
BA4, BB1, BC2, BD1, BE1,
CA1, CB1.

Urcenie vonkajsich vplyvov bolo prevedené v silade s STN 33 2000-5-5 1
s ohl'adom na druh priestoru, charakter spracovavanych latok a druh prevadzanych &innosti.

Upozornenie :
Ak dojde k zmene charakteru vyuzitia objektu, prevadzkovatel’ musi previest’ opétovné uréenie
vonkajsich vplyvov a posudit’ vhodnost’ jednotlivych zariadeni pre dané prostredie.

Svit, 22.09.2019 SL
f\;‘

Ing. Marian Kuruc
predse%;la kom{sie
zapisal Ing. M. Dubiel




Stavba:  Znizenie energetickej naro¢nosti priemyselného objektu 62-63
¢. parc. 441/40, k. 0. SVIT

Investor: CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.0., Starova 101, 059 21 SVIT
Cast’: PoZiarnobezpetnostné riesenie stavby
Stupen : Projekt pre vydanie stavebného povolenia

Technicka sprava rieSenia poZiarnej bezpeénosti stavby

Uvod:

Predmetom tejto projektovej dokumentacie stavby je posidit’ z hl'adiska poZiarnej
bezpeénosti navrhované stavebné Upravy v administrativno-vyrobnom objekte firmy
CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.0., vo Svite. Budova 63 je administrativny objekt a budova
62 je vyrobny objekt.

Navrhovanym rie$enim je rekonstrukcia budov 62-63 spolu so zateplenim objektov.
Navrhovanou rekonstrukciou a zateplenim objektov déjde k zlepseniu energetickych
(tepelnotechnickych) a hygienickych parametrov budovy ako aj k celovému lepsiemu vzhl'adu
objektu.

V budovéch firmy CHEMOSVIT STROJCHEM $.1.0., 62-63 vo Svite sa navrhuji tieto
stavebné upravy:

- Vymena klampiarenskych kon$trukeii

- Vymena vonkajSich a vnitornych parapetov

- Vymena priemyselnych brin

- Vymena podhPadu na IILNP v administrativnej budove ( drevo za sadrokartén)

- Vymena exteriérovych dveri

- Vymena ddid’ovych zvodov

- DemontiZ a po ukoné&eni pric montsz ocelovych rebrikov

- DemontiZ a po ukoné&eni prac montiz bleskozvodu

- DemontiZ prekrytia teplovodného kanila

- RekonStrukcia vykurovania objektu nahradenie existujicich nevyhovujicich
rozvodov za nové a nové meranie

- Zateplenie objektov — fasidy a stre§ného plait’a administrativnej budovy

PoZiarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZend pod pévodnu
_ hodnotu, horlavost’ stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych konstrukcisch nig je

Y
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RieSeny objekt je administrativno-vyrobny objekt firmy CHEMOSVIT STROJ CHEM s.r.0.,
vo Svite, ktory pozostava z jednopodlaznej &asti stavby t. j. vyrobny objekt a trojpodlaznej
Casti stavby t.j. administrativny objekt. Existujuce stavebné konstrukcie objektu:
Administrativna Gast’ objektu budova 63 — konstrukény systém je Zelezobeténovy stipovy.
Obvodovy plast’ tvori tehlova stena hr. 300 mm. Nosny systém budovy 62 je tie
zelezobetonovy stipovy. Obvodovy plast’ tvoria plynosilikatové panely ukotvené na
zelezobeténovych stipoch. V niektorych miestach je pouzité tehlové murivo hr. 300 mm.
Vnutorné prie¢ky st murované. Strecha nad administrativnou t. j. trojpodlaznou &astou
stavbu je tvorena Zelezobeténovou doskou. Strecha nad jednopodlaznou &astou nie je
zamerany typ nosného systému, nakol'ko strecha nie je su¢astou zateplenia,

Okna a vonkajsie dvere (brany) sa budt vymietiat podla projektovej dokumentacie stavebnej
Casti PD. Obidva objekty maju konstrukény celok nehorPavy, zloZeny z konstrukénych
prvkov druhu D1. PoZiarna vyska JjednopodlaZnej ¢asti stavby je 0,0 metra a poZziarna vyska
trojpodlaznej Casti stavby je 9,3 metra.

Do nosnych a nenosnych ¢asti objektu sa nezasahuje a nenavrhuju sa ani nové zvislé nosné a
nenosné konstrukcie.

Zateplenie obvodovych stien objektu sa navrhuje tepelnoizolaénym systémom na baze
minerdlnej viny hr. 160 mm. Sokel bude zatepleny tepelnoizolaénymi doskami na bize
polystyrénu (STYRODUR 2800 C) hr. 160 mm — do vySky najviac 600 mm.

Navrhované vrstvenie obvodového pla§t'a:

- povodny obvodovy plast’ — murivo alebo panel

- penetracia podkladu

- lepiaca stierka

- fasaddna izolatna doska z mineralnej vlny hr.160 mm
- lepiaca stierka + sklotextilna mriezka

- univerzélny podkladovy nater

- tenkovrstvd silikonova skraband omietka

Navrhované vrstvenie sokla najviac do vySky 600 mm

- pdvodny obvodovy plast

- penetrdcia podkladu

- lepiaca stierka

- extrudovany polystyrén hr. 160 mm

- lepiaca stierka + sklotextilnd mriezka
- penetracia podkladu

- povrchova soklova omietka

Navrhované vrstvenie zateplenia stre§ného plasta administrativnej budovy

interiérovy SDK podhl'ad

- parozdbrana

- nosny rost podhl'adu

- tepelnd izolacia na baze MV hr. 250 mm
- lepidlo na lepenie izolantu

- interiérova omietka

- stropna Zelezobetonova doska

- spadovy I'ahéeny beténovy poter



- asfaltovy pés
- geotextilia
- foliova hydroizolacia

Podrobny popis navrhovanych stavebnych materidlov na zateplenie obvodovej steny, sokla a
strechy je v stavebnej Casti PD technicka sprava odst. 1.20.

Zateplenie obvodového plasta, sokla a stresného plast'a objektu je navrhované v stlade so
suCasnymi poziadavkami na tepelnotechnické vlastnosti stavenych konstrukeii a materidlov
resp. v stilade s poziadavkami na zniZovanie energetickej naroénosti stavieb v stlade

s platnymi predpismi.

Podrobné rieSenie navrhovanych stavebnych pric a pouzitych stavebnych materilov je
uvedené v stavebnej &asti projektovej dokumentacie.

RieSenie poZiarnej bezpeénosti dodatodného zateplenia objektu je v zmysle STN 73 0802/72.
Na obvodové steny stavby vrétane poZiarnych pasov podla ¢l. 6.2.4.10 cit. STN moZno

z vonkajsej strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat’
tepelnoizola¢ny kontaktny systém podla ¢l. 6.2.7, ktory sa zhotovuje podl'a STN 73 2901.

Za nehorl'avii obvodovi stenu sa povazuje stavebna konstrukcia, ktora v poZadovanom Case
poZiarnej odolnosti nezvy3uje intenzitu poZiaru.

Tepelna izolacia tepelnoizolagného kontaktného systému a tepelnoizolatny kontaktny systém
musia mat’ urenti triedu reakcie na ohefl podla STN EN 13501-1 a STN EN 15 715.

V naSom pripade ide o pouzitie tepelnoizolaéného kontaktného systému triedy reakcie
na ohefi aspoi A2-s1,d0 na nehorPave;j obvodovej stene. V zmysle STN 73 0802/Z2 sa pri
poutZiti takého tepelnoizolaéného kontaktného systému nestanovili daliie poziadavky
poziarnej bezpeé&nosti.

Klasifikacia podl'a STN 13501-1

A2 - nehorlavé

s1 - doplnkovi klasifikdcia pre tvorbu dymu

d0 — doplnkovai klasifikdcia uréujiica, Ze sa nevyskytuju Ziadne horiace kvapky resp.
Castice, ktoré by pri poziari odpadavali alebo odkvapkavali.

Certifikovany tepelny izolant na baze minerilnej viny bude spiiiat’ triedu reakcie na
oheii najviac E a rovnako kontaktny zateplPovaci systém ako celok bude spiiat’
podmienku triedy reakcie na ohefi najviac A2-s1, d0 v zmysle STN EN 13 501-1+A1.
Detaily zateplenia sii vo vykresovej ¢asti PD.

Zateplenie sokla objektu bude extrudovanym polystyrénom do vySky najviac 600 mm. Nad
soklom sa navrhuje kontaktny zatepl'ovaci systém na baze mineralnej viny hr. 160 mm.
Detaily zateplenia jednotlivych &asti stavby t. j. stien, sokla, stropu a strechy su v stavebnej
Casti projektovej dokumentacie — vid’ stavebna &ast'.

Odstupové vzdialenosti

Objekt je zatepleny tepelnoizolaénym kontaktnym systémom asponi A2-s1,d0 a netvori

v zmysle doplnkovej klasifikécie ,,d0* horiace kvapky ani ¢astice, preto objekt po
navrhovanom zatepleni nevytvéra pozZiarne nebezpeény priestor od padajtcich horTavych
Castic .

Z hl'adiska odstupovych vzdialenosti nie je potrebné realizovat® Ziadne opatrenia.



Posudzovana stavba nie je v poZiarne nebezpeénom priestore inej stavby, ani po zatepleni sa
nezmenia uz jestvujiice odstupové vzdialenosti.

Bleskozvod

V oblasti zvodu bleskozvodu zabudovaného do ETIS sa na zhotovovanie tepelnoizola¢ného
kontakiného systému pozaduje pouzit’ tepelnu izolaciu aspoil s triedou reakcie na oheni A2-
s1,d0 v kontaktnom zatepl'ovacom systéme s triedou reakcie na ohest aspon A2-s1,d0.
Zvisly pas tepelnej izol4cie s triedou reakcie na oheti aspon A2-s1,d0 musi presahovat’ zvod
bleskozvodu vedeny v ochrannej rirke najmenej 200 mm na obidve strany podl'a STN 73
2901/2015. Uveden4 poZiadavka plati aj pre zvod bleskozvodu nezabudovany v ETIS,
ktorého kotviace prvky st od povrchu zateplenej plochy vyloZené najmenej 100 mm
(vzdialenost’ zvodu od povrchu).

Vysvetlivka: ETICS - tepelnoizolagny kontaktny systém (angl. External Thermal Insulation
Composit Systems)

Po ukon¢eni stavebnych prac je nutné predlozit ku kolaudaénému konaniu novi reviziu
bleskozvodu v zmysle platnych STN.

Zaver

Pokial’ pri dodato¢nom zatepl'ovani budt dodrzané navrhované materialy z hl'adiska poZiarnej
bezpe¢nosti, zmenu mozno povazovat za vyhovujtcu, ktora nebude vykazovat' v podstate
Ziadne zvySenie poZiarneho rizika. Ku kolaudaénému konaniu je potrebné predlozit’
platné doklady preukszania zhody, pripadne technické osved&enia na vietky pouZité
materialy, ktoré musia spliiat’ poZiarnotechnické charakteristiky - zdakon SNR &.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov.
Zateplenie musi byt' v stilade s STN 73 2901 zhotovenie vonkajsich tepelnoizola&nych
kontaktnych systémov. Zhotovenie vonkajsich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov si
vyZaduje kvalifikdciu realizatnej firmy podl'a STN EN ISO/IEC 17020. Tato kvalifikécia
musi byt’ potvrdena indpekénym orgdnom typu A akreditovanym na overenie kvality prac na
stavbach v zmysle STN EN ISO/IEC 17020.

Sucast'ou poZiarnej bezpe¢nosti systému dodatoéného zateplenia je aj vyrie$enie
konstrukénych detailov, najmé v miestach moznych tepelnych mostov. Zodpovedny
projektant konstrukéného rieSenia.

Uzemné prisluSné organy Stitneho poZziarneho dozoru musia pri dodato¢nom
zatepl’ovani stavieb poZadovat’ aby:

-boli pouzité schvalené a certifikované systém

-zatepl'ovacie systémy realizovali firmy, ktoré majl na tuto ¢innost’ licenciu vydani TSUS
Bratislava

-zatepl'ovaci systém musi byt realizovany v siilade so schvélenou projektovou
dokumentéciou, ktora v stupni pre stavebné povolenie — resp. pre realizaciu stavby, musi
obsahovat’ aj jednotlivé konstrukéné detaily / ostenie, parapety, ../ v sulade s poziadavkami
STN 73 2901

-hasi¢ské jednotky by mali mat’ informéciu o dodatoéne zatepl'ovanych stavbéch a skladbe

Jednotlivych zatepl'ovacich systémov

-pri zatepl'ovani sa mus{ vychadzat' z technickej dokumentacie systému.

Ochrana pred poZiarmi bude vykondvana v zmysle zdkona NR SR ¢.314/2001 Z. 7. 0 ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhl. MV SR &.121/2002 Z. z. v oblasti
poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov. V3etky zmeny oproti tejto technickej



sprave, ktora riesi dodato&né zateplenie a iné stavebné Upravy je nutné konzultovat’
s projektantom.

Vypracovala : Ing. Iveta Sprochova
Specialista poZiarnej ochrany
¢.reg. 46/2017 BCO

Détum spracovania : 6.2019
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